



Originale di Determinazione

N. 001149 data 27/09/2023

Classifica

Oggetto: Programma Next Generation EU Missione 5
Componente 2 Investimento/Subinvestimento 2.1
- "RIGENERAZIONE URBANA". Affidamento
dei lavori di "Rigenerazione Urbana area ex
Stadio "F.lli Ballarin". (CUP F83D21008580001
- CUI L00360140446202100010 CIG
9934773209). Presa d'atto aggiudicazione
definitiva della Stazione Unica Appaltante della
Provincia di Fermo.

IL DIRIGENTE AREA LAVORI PUBBLICI

IL DIRIGENTE AREA LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO

PREMESSO:

- che con deliberazione Giunta Comunale n. 1 del 05/01/2023 è stato adottato il PROGRAMMA TRIENNALE LAVORI PUBBLICI 2023/2025 ED ELENCO ANNUALE 2023 AI SENSI DELL'ART. 21 D. LGS. N. 50/2016 E DEL D.M.IIT N. 14/2018.
- che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 25/02/2023 sono stati approvati la NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2023- 2025, IL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2023-2025 E RELATIVI ALLEGATI;
- che con deliberazione Giunta comunale n. 57 del 31.03.2023, è stata disposta l' "APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (P.E.G.) 2023-2025, PIANO DEGLI OBIETTIVI (P.D.O.) E PIANO DELLA PERFORMANCE 2023- 2025";

RICHIAMATI:

- il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;
- in particolare, la *Missione 2 Componente 4 Investimento 2.2* del PNRR che prevede "*Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni*"
- il Regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i Regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
- il decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge di 29 luglio 2021, n. 108, recante: «*Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*»;
- il Decreto del Ministro Interno di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, del 22 ottobre 2021 concernente l'istituzione della struttura di missione PNRR, ai sensi dell'articolo 8 del citato Decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77;
- il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante: «*Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia*»;
- la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante "*Disposizioni ordinarie in materia di pubblica amministrazione*" e, in particolare, l'articolo 11, comma 2-bis, ai sensi del quale "Gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso";
- la delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020 che introduce la normativa attuativa della riforma del CUP;
- il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021 relativo all'assegnazione delle risorse in favore di ciascuna Amministrazione titolare degli interventi PNRR e corrispondenti milestone e target;
- l'articolo 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 ai sensi del quale, con uno o più

decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le procedure amministrativo-contabili per la gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, nonché le modalità di rendicontazione della gestione del Fondo di cui al comma 1037;

l'articolo 1, comma 1043, secondo periodo della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi del quale, al fine di supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti del Next Generation EU, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico;

l'articolo 17 Regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, "Do no significant harm"), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio di «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza";

i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani;

gli obblighi di assicurare il conseguimento di target e milestone e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR;

DATO ATTO:

- che con DPCM 21/01/2021 è stato pubblicato il bando per l'assegnazione di finanziamenti per "Assegnazione ai comuni di contributi per investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale"

- che il Comune di San Benedetto del Tronto ha presentato istanza per un "Intervento di Rigenerazione urbana area ex stadio "F.lli Ballarin";

- che con Decreto Interministeriale del 30/12/2021 sono state assegnate ai soggetti attuatori – Rigenerazione urbana – per ciascun oggetto di finanziamento le relative risorse, a valere sulla legge di finanziamento 27/12/2019 n.160 recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale 2020-2022"

-che a seguito della decisione di esecuzione del Consiglio UE – ECOFIN, del 13 luglio 2021, recante l'Approvazione della Valutazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza dell'Italia, in data 31 luglio 2021 è entrata in vigore la Legge n. 108/2021 di conversione del decreto-legge n. 77/2021, che ha individuato le misure di applicazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza;

-che successivamente, il Ministero dell'Economia delle Finanze ha emanato, in data 6 agosto 2021 (pubblicato sulla G.U. n. 229 del 24 settembre 2021), il Decreto Ministeriale con il quale sono state assegnate le risorse finanziarie previste per l'attuazione dei singoli interventi del PNRR alle Amministrazioni titolari individuate nella Tabella A;

- che con l'art.28, comma 1 del Decreto-legge 1 marzo 2022, è stato autorizzato lo scorrimento della graduatoria delle opere ammissibili e non finanziate di cui al DM interministeriale del 30 dicembre 2021, al fine di rafforzare le misure di rigenerazione urbana di cui all'art.1 co. 42 ess L.160/2019, confluite nella Missione 5, Componente 2 "infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore", Investimento 2.1 "investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale" del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)

- che il Comune di San Benedetto del Tronto è risultato beneficiario, in quest'ultimo scorrimento, di un contributo di € 2.440.000,00

- che pertanto il finanziamento in oggetto risulta inserito nel PNRR - Programma Next Generation EU;

-che in particolare, è affidata al Ministero dell'Interno la Missione 5 Componente 2 Investimento/Subinvestimento 2.1 - "Rigenerazione urbana" all'interno della quale è confluita la linea della Rigenerazione urbana;

DATO ATTO ALTRESI':

-che, per la progettazione dell'intervento, questa Amministrazione ha messo a disposizione propri fondi in considerazione della non finanziabilità, con i fondi PNRR, della progettazione preliminare e definitiva e precisamente:

- per la progettazione preliminare la somma di € 55.192,80 sul capitolo 109.13.220, Bilancio 2022 impegno 2022/1814/2437;
- per la progettazione definitiva la somma di € 41.097,77 sul capitolo 109.13.220 del bilancio 2022 Impegno 2022/2717;
- per la verifica della progettazione preliminare e definitiva la somma di € 21.136,11 sul capitolo 109.13.220 del bilancio 2022 impegno 2022/2757;

CONSIDERATO:

- che a seguito dell'avvenuto affidamento delle attività di progettazione ulteriori, si è provveduto ad impegnare tutto il quadro economico di progetto;

-che, nello specifico, il quadro economico di progetto, con esclusione delle spese per la progettazione preliminare e definitiva, prevede una spesa complessiva di € **2.648.000,00** così suddivisa:

- quanto ad € **80.020,61** capitolo **1005.22.620** del bilancio 2022 a valere delle prestazioni per la progettazione esecutiva (finanziamento PNRR) impegno 2023/1164;
- quanto ad € **163.979,39** capitolo **1005.22.620** del bilancio 2023 (finanziamento PNRR) impegno 2023/1165;
- quanto ad € **488.000,00** capitolo **1005.22.620** del bilancio 2023 (finanziamento PNRR) impegno 2023/508;
- quanto ad € **1.708.000,00** capitolo **1005.22.620** del bilancio 2024 (finanziamento PNRR) FPV 2024 pren. impegno 2024/198;
- quanto ad € **244.000,00** capitolo **1005.22.620** del bilancio 2023 (fondi FOI 1[^] semestre 2023);

- che, relativamente a questa ultima posta, connessa agli aumenti dovuti al cd. "caro materiali", avendo provveduto all'avvio della procedura di affidamento (spedizione lettera invito) entro il 30 giugno 2023, l'assegnazione definitiva è stata disposta con il Decreto Ragioneria Generale dello Stato n° 183 del 3 agosto 2023 recante "Attuazione dell'articolo 1 comma 370 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, nonché dell'articolo 10 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 10 febbraio 2023, relativamente alla procedura "semplificata" del primo semestre 2023" (Allegato 1 Interventi per i quali viene confermata l'assegnazione le risorse), pubblicato sulla GURI n° 191 del 17/08/2023;

RIBADITO:

-che nell'ambito degli strumenti di programmazione adottati dal Comune di San Benedetto del Tronto ed in particolare nel programma triennale delle opere pubbliche 2023/2025 approvato in via definitiva con deliberazione Consiglio Comunale n. 27 del 25/02/2023 è stato previsto, per l'anno 2023 l'avvio dell'intervento in oggetto, **(CUIL00360140446202100010)**;

-che nei PEG 2023/2025 approvati con Deliberazione di Giunta comunale n. 57 del 31.03.2023, l'obiettivo relativo risulta assegnato all'Area Lavori Pubblici e Patrimonio;

CONSIDERATO INOLTRE:

- che i servizi relativi alla progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva risultano affidati allo Studio Canali S.r.l. con le determinazioni dirigenziali n° 1031 del 12/08/2022 e n° 1874 del 30/12/2022 (CIG n. 93645574E7);

- che con deliberazione Giunta Comunale n° **63 del 06/04/2023** si è provveduto all'approvazione della progettazione preliminare;

- che con la determinazione a contrattare n° 770 del 29/06/2023 si è provveduto, tra l'altro,

all'approvazione del **progetto definitivo/esecutivo** che presentava il seguente quadro tecnico economico ante gara:

Descrizione	importo
a1) Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni (comprensivo dell'importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza)	
A misura	2.201.300,60

	-
Sommano	2.201.300,60

	-
a2) Importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza (NON soggetti a Ribasso d'asta)	
A misura	23.360,39

	-
Sommano	2.224.660,99

	--
b) Somme a disposizione della stazione appaltante per:	
b1) Lavori in economia, previsti in progetto, ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	00,00
b2) Rilievi accertamenti e indagini	00,00
b3) Allacciamenti a pubblici servizi	0,00
b4) Imprevisti	47.500,40
b5) Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi	00,00
b6) Accantonamento per aumento dei prezzi dei materiali	00,00
b7) Spese di carattere strumentale e per l'assicurazione dei dipendenti della PA incaricati della progettazione, spese tecniche relative a: progettazione, alle necessarie attività preliminari e di supporto, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità	65.621,86
b8) Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione	40.367,21
b9) Eventuali spese per commissioni giudicatrici e per appalti con offerta economicamente più vantaggiosa (art. 77 comma 10 D.lgs. 50/2016)	00,00
b10) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	4.449,32



b11) Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico	11.123,30
b12) Spese per attività di programmazione, valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e controllo delle procedure di gara, di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori e di collaudo tecnico amministrativo e statico (art. 113 comma 2 D.lgs. 50/2016)	44.493,22
b13) Oneri per la redazione del progetto di fattibilità (art. 183 comma 2 D.lgs. 50/2016)	00,00
b14) Costi per l'elaborazione del consuntivo scientifico previsto per i beni del patrimonio culturale (art. 102 comma 9 D.lgs. 50/2016)	00,00
b15) IVA ed eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge	245.783,69

	--
Sommano	459.339,01
	=====
TOTALE	2.684.000,00
	=====

DATO ATTO:

- che in data 21/02/2022 , questo Comune (di seguito anche Ente aderente) ha sottoscritto la “*Convenzione per il conferimento delle funzioni di Stazione Unica Appaltante (S.U.A.) ai sensi e per gli effetti dell’art. 37 de D. Lgs. 18/04/2016, n. 50 e dell’art. 1, comma 88, della Legge 07/04/2014, n. 56*”;

- che in virtù di tale convenzione, con la citata determinazione dirigenziale n° 770 del 29/06/2023 è stato attribuito alla Stazione Unica Appaltante (SUA.) della Provincia di Fermo lo svolgimento delle attività di selezione del contraente per l’affidamento dei lavori in oggetto;

- che ai fini dell’espletamento della citata procedura, tutta la documentazione è stata trasmessa alla sopraddetta Stazione Unica Appaltante della Provincia di Fermo per il seguito di competenze, come da corrispondenza tramite PEC depositata agli atti d’ufficio;

- che la SUA di Fermo ha avviato la procedura negoziata ex art. 1, comma 2 lett. b), del D.L. 76 del 16/7/2020, convertito nella L. 120/20 (c.d. Decreto Semplificazioni), dal D.L. 77/21, convertito nella L. 108 del 29/7/2021 (c.d. Decreto Semplificazioni bis) per l’affidamento dell’appalto dei lavori denominati “Rigenerazione urbana area ex Stadio F.lli Ballarin”, eseguita p/c del Comune di San Benedetto del Tronto con propria determinazione n° 292 del 29/06/2023;

-che ad avvenuto espletamento della gara, la SUA ha trasmesso al RUP, con PEC prot. n° 58447 del 26/07/2023 la determinazione n. **337 del 26.07.2023** con cui è stato preso atto dei verbali di gara, allegati alla stessa, e approvata la proposta di aggiudicazione, ai sensi dell’art. 33, comma 1, del D.Lgs. 50/2016;

VISTI gli esiti della procedura, come riportati nella Determinazione n. 337 del 26/07/2023 (Reg. Gen. n. 655) assunta dalla Dirigente del Settore I – AA.GG. – Contratti SUA – Risorse Umane della Provincia di Fermo, che è stata aggiudicata definitivamente all’Operatore Economico LAGANARO SRL, avente sede legale a Melfi (PZ), Via San Lorenzo, 144, - c.f. e p.i.: 01685010769, con il ribasso del 13,230% (tredicivirgoladuecentotrentapercento) in quanto migliore offerta ricevuta, ritenuta dal RUP non anomala e pertanto al valore contrattuale di € 1.933.428,92 determinato

dall'importo lavori al netto del ribasso offerto, € 1.910.068,53 + € 23.360,39 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;

RITENUTO di condividere e di fare propri gli esiti suddetti in quanto corretti, condivisibili e rispondenti all'interesse dell'Amministrazione comunale;

PRESO ATTO che ai sensi e per gli effetti del comma 9, dell'art. 32, del D.Lgs. 50/16, il termine dilatorio per la stipula del contratto, c.d. stand still, è il 30 agosto 2023 e che pertanto, prima di tale data, non si potrà procedere alla sottoscrizione del contratto, ferma restando la possibilità di consegna in via d'urgenza consentita ai sensi dell'art.8, comma 1, lett.a) del DL Semplificazioni;

DATO ATTO che per effetto della convenzione con la SUA di Fermo, la stessa ha provveduto alla verifica di quanto autocertificato dalla ditta aggiudicataria in sede di gara, con esito positivo, come da comunicazione prot. n° 14144 del 07/08/2023, trasmessa via PEC ed assunta al protocollo generale con il numero 61600 del 7/08/2023, comunicando pertanto l'efficacia dell'aggiudicazione;

RITENUTO che l'aggiudicazione definitiva possa essere dichiarata efficace e che si possa pertanto procedere alla formale presa d'atto;

CONFERMATO nella persona dell'Ing. Nicola Antolini, il Responsabile Unico del Procedimento, ribadendo che, nei confronti del medesimo non sussistono cause di conflitto d'interesse di cui all'art. 42 del Codice ovvero obbligo di astensione ai sensi dell'art. 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62;

CONSIDERATO, pertanto, che in virtù degli esiti della procedura di aggiudicazione, il nuovo quadro economico dei lavori di “ **Rigenerazione Urbana area ex Stadio "F.lli Ballarin"**” post gara sia il seguente:

Descrizione	importo
a1) Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni (comprensivo dell'importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza)	
A misura	2.201.300,60
Ribasso d'asta (- 13,230%)	- 291,232,07

	-
Sommano	1.910.068,53
a2) Importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza (NON soggetti a Ribasso d'asta)	
A misura	23.360,39

	-
Importo contrattuale al netto dell'IVA	1.933.428,92

	--
b) Somme a disposizione della stazione appaltante per:	
b1) Lavori in economia, previsti in progetto, ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	00,00
b2) Rilievi accertamenti e indagini	00,00



b3) Allacciamenti a pubblici servizi	0,00
b4) Imprevisti (compreso eventuale revisione prezzi o p.a.)	193.342,89
b5) Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi	00,00
b6) Accantonamento per aumento dei prezzi dei materiali	00,00
b7) Spese di carattere strumentale e per l'assicurazione dei dipendenti della PA incaricati della progettazione, spese tecniche relative a: progettazione, alle necessarie attività preliminari e di supporto, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità	65.621,86
b8) Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione	40.367,21
b9) Eventuali spese per commissioni giudicatrici e per appalti con offerta economicamente più vantaggiosa (art. 77 comma 10 D.lgs. 50/2016)	00,00
b10) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	7.333,98
b11) Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico	8.238,64
b12) Spese per attività di programmazione, valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e controllo delle procedure di gara, di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori e di collaudo tecnico amministrativo e statico (art. 113 comma 2 D.lgs. 50/2016)	44.493,22
b13) Oneri per la redazione del progetto di fattibilità (art. 183 comma 2 D.lgs. 50/2016)	00,00
b14) Costi per l'elaborazione del consuntivo scientifico previsto per i beni del patrimonio culturale (art. 102 comma 9 D.lgs. 50/2016)	00,00
B15 a) IVA sull'importo contrattuale	193.342,89
B15 b) IVA ed eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge (al netto IVA sul ribasso	23.317,59

	--
Sommano	576.058,30
Economie	174.512,78

	--
TOTALE Somme a disposizione	750.571,08
	=====
TOTALE quadro economico	2.684.000,00

VERIFICATO che la somma complessiva lorda pari ad **€2.684.000,00** trova allocazione sui

capitoli indicati in premessa e finanziato con le risorse ugualmente sopra riportate;

RITENUTO necessario procedere, in conseguenza dell'aggiudicazione, all'assunzione degli impegni definitivi sui medesimi capitoli indicati in premessa;

PRESO ATTO che, il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica concernenti il Patto di stabilità interno, in quanto coerenti con i flussi di cassa in uscita;

CONSIDERATO che la presente procedura rimane normata dalle disposizioni del D. Lgs. 50/2016 e dalle specifiche disposizioni previste per le procedure di affidamento e i contratti riguardanti investimenti pubblici finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR e dal PNC, ai sensi del combinato disposto dell'art. 225, co. 8 e dell'art. 226, comma 2 del del D.Lgs. 36/2023, recante il nuovo "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78";

RILEVATO il pieno rispetto, in fase istruttoria e di predisposizione degli atti, delle norme di cui agli artt. n.2, co. 3 (estensione del Codice di comportamento), e n.15, co.2 e 8, del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici adottato da questo Ente comunale e, in particolare, che non esiste, anche ai sensi dell'art. 42 del D.lgs.50/2016, conflitto di interesse in capo al firmatario del presente atto e al RUP e in relazione alla natura delle attività poste in essere con il presente provvedimento;

ATTESO il rispetto delle prescrizioni contenute nel documento di conformità, come adottato dal Segretario Generale con proprio atto n° 341 del 29 marzo 2021 e comunicato agli uffici con nota circolare n° 21606/2021;

RITENUTO che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;

VISTI:

- il D. Lgs. 267/2000, il vigente Statuto comunale e il Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- la Legge n. 241/90;
- il D. Lgs. 50/2016;
- il D.P.R. 207/2010, per le parti ancora in vigore;
- il D.L. 76/2020 convertito nella L. 120/2020;
- il D.L. 77/2021 convertito nella L. 108/2021
- la "Convenzione per il conferimento delle funzioni di Stazione Unica Appaltante (S.U.A.) ai sensi e per gli effetti dell'art. 37 de D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 e dell'art. 1, comma 88, della Legge 07/04/2014, n. 56" sottoscritta in data 21/02/2022;

RICHIAMATO il decreto sindacale n° 5/2023 di attribuzione al sottoscritto delle funzioni dirigenziali;

RICONOSCIUTA per gli effetti di cui all'art. 107, commi 2 e 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 la propria competenza ad adottare la presente determinazione;

D E T E R M I N A

- 1) di **richiamare** la premessa, che qui si intende integralmente riportata e approvata, in quanto parte integrante del presente dispositivo e motivazione, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90;
- 2) di **approvare** gli esiti e gli atti della procedura negoziata ex art. 1, comma 2 lett. b), del D.L. 76 del 16/7/2020, convertito nella L. 120/20 (c.d. Decreto Semplificazioni), dal D.L. 77/21, convertito nella L. 108 del 29/7/2021 (c.d. Decreto Semplificazioni bis) per l'affidamento dell'appalto dei lavori denominati "Rigenerazione urbana area ex Stadio F.lli Ballarin, svolta



dalla SUA di Fermo p/c del Comune di San Benedetto del Tronto, come riportati nella determinazione di aggiudicazione definitiva n.337 del 26/07/2023 (Reg. Gen. n. 655) assunta dalla Dirigente del Settore I –AA.GG.–Contratti SUA –Risorse Umane della Provincia di Fermo acquisita agli atti;

- 3) di **prendere atto** conseguentemente dell'efficacia dell'aggiudicazione definitiva disposta a favore dell'Operatore Economico LAGANARO SRL, avente sede legale a Melfi (PZ), Via San Lorenzo, 144, - c.f. e p.i. 01685010769, con il ribasso del 13,230% (tredicivirgoladuecentotrentapercento) in quanto migliore offerta ricevuta, ritenuta dal RUP non anomala e pertanto al valore contrattuale di € 1.933.428,92 determinato dall'importo lavori al netto del ribasso offerto, € 1.910.068,53 + € 23.360,39 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, pari ad **unimporto contrattuale lordo di € 2.126.771,81 (CIG 9934773209)**;
- 4) di **dare atto** che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 32, comma 10, lett. b), del Codice, alla procedura in oggetto si applica il termine dilatorio di cui al comma 9 dello stesso articolo e lo stesso è scaduto il 30 agosto 2023;
- 5) di approvare il nuovo quadro economico post-gara, come riportato nel prospetto allegato:

Descrizione	importo
a1) Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni (comprensivo dell'importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza)	
A misura	2.201.300,60
Ribasso d'asta (- 13,230%)	- 291,232,07

	-
Sommano	1.910.068,53
a2) Importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza (NON soggetti a Ribasso d'asta)	
A misura	23.360,39

	-
Importo contrattuale al netto dell'IVA	1.933.428,92

	--
b) Somme a disposizione della stazione appaltante per:	
b1) Lavori in economia, previsti in progetto, ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	00,00
b2) Rilievi accertamenti e indagini	00,00
b3) Allacciamenti a pubblici servizi	0,00
b4) Imprevisti (compreso eventuale revisione prezzi o p.a.)	193.342,89
b5) Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi	00,00
b6) Accantonamento per aumento dei prezzi dei materiali	00,00



b7) Spese di carattere strumentale e per l'assicurazione dei dipendenti della PA incaricati della progettazione, spese tecniche relative a: progettazione, alle necessarie attività preliminari e di supporto, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità	65.621,86
b8) Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione	40.367,21
b9) Eventuali spese per commissioni giudicatrici e per appalti con offerta economicamente più vantaggiosa (art. 77 comma 10 D.lgs. 50/2016)	00,00
b10) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	7.333,98
b11) Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico	8.238,64
b12) Spese per attività di programmazione, valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e controllo delle procedure di gara, di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori e di collaudo tecnico amministrativo e statico (art. 113 comma 2 D.lgs. 50/2016)	44.493,22
b13) Oneri per la redazione del progetto di fattibilità (art. 183 comma 2 D.lgs. 50/2016)	00,00
b14) Costi per l'elaborazione del consuntivo scientifico previsto per i beni del patrimonio culturale (art. 102 comma 9 D.lgs. 50/2016)	00,00
B15 a) IVA sull'importo contrattuale	193.342,89
B15 b) IVA ed eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge (al netto IVA sul ribasso	23.317,59

	--
Sommano	576.058,30
Economie	174.512,78

	--
TOTALE Somme a disposizione	750.571,08
	=====
TOTALE quadro economico	2.684.000,00

6) di **rideterminare** conseguentemente gli impegni di spesa già assunti sul bilancio 2023/2025, e di impegnare le ulteriori somme connesse al FPV 2024 e al FOI 1^ semestre 2023, come da tabella che segue:

Voce di spesa	Creditore	Importo	capitolo	Impegno
Lavori principali	Laganaro Srl	€ 114.697,10	1005.22.620	2023/1165

(lordo IVA)		€ 480.666,02	1005.22.620	2023/508
		€ 1.531.408,69	1005.22.620	2024/198 (FPV)
Verifica della progettazione esecutiva	Servizi integrati all'ingegneria S.r.l.	€ 49.282,29	1005.22.620	2023/1165.001
Spese Tecniche progettazione esecutiva (lordo IVA)	Canali Srl	€ 80.020,61	1005.22.620	2023/1164
Spese procedure di gara	SUA di Fermo	€ 6.673,98	1005.22.620	2023/508.002
Contributo ANAC	SUA di Fermo	€ 660,00	1005.22.620	2023/508.001
Somme a disposizione	Vari creditori	€ 2.078,53	1005.22.620	2024/198 (FPV)
Somme a disposizione	Vari creditori	€ 244.000,00	1005.22.620	Da assumere
Economie		€ 174.512,78	1005.22.620	2024/198 (FPV)
Totale		2.684.000,00		

- 7) di **accertare** conseguentemente l'ulteriore somma di € 244.000,00 sulla risorsa 4201.01.666 del bilancio 2023, quale quota del Fondo opere indifferibili primo semestre 2023 assegnato definitivamente con il Decreto Ragioneria Generale dello Stato n° 183 del 3 agosto 2023 recante "Attuazione dell'articolo 1 comma 370 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, nonché dell'articolo 10 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 10 febbraio 2023, relativamente alla procedura "semplificata" del primo semestre 2023" (Allegato 1 Interventi per i quali viene confermata l'assegnazione le risorse), in corso di pubblicazione sulla GURI;
- 8) di **dare atto** che, come previsto dall'art. 8, comma 2, del D.P.C.M. 21 gennaio 2021 pubblicato sulla G.U. n.56 del 6 marzo 2021, nel caso di risparmi derivanti da ribassi d'asta, il Comune, previa formale richiesta al Ministero dell'Interno, può essere autorizzato ad utilizzarli per il finanziamento di eventuali varianti in corso d'opera e che in assenza di varianti, detti risparmi sono vincolati fino al collaudo;
- 9) di **dare atto** che il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica concernenti il Patto di stabilità interno, in quanto coerenti con i flussi di cassa in uscita;
- 10) di **dare atto** che, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del Codice, si procederà alla stipula del contratto in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante con spese a carico del privato contraente;
- 11) di **accertare**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'art. 147-bis, comma 1 del D.lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa; il relativo parere favorevole è reso con la sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del Servizio;

- 12) di **dare atto che**, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, il presente provvedimento comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica finanziaria o sul patrimonio dell'Ente e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del Servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;
- 13) di **confermare** l'assegnazione delle funzioni di Responsabile Unico del procedimento al tecnico dell'Area Lavori Pubblici e Patrimonio, **ing. Nicola Antolini**;
- 14) di **dare atto** altresì che il presente provvedimento sarà accessibile dall'home page del sito internet del Comune di San Benedetto del Tronto, sezione "Amministrazione Trasparente", e sarà reso reperibile ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. n° 33 del 14.3.2013 nella sezione "Bandi e contratti".
- 15) di **dichiarare** che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 37, comma 1 e 2, e art. 23, comma 1 lett. b), del D. Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 (Amministrazione Trasparente).

A norma di quanto previsto dagli artt. 119 e 120 del D.lgs. 2 luglio 2010 n. 104, avverso il presente atto può essere proposto ricorso unicamente al Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. n.196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" ed ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, la stazione appaltante utilizzerà le informazioni e i dati personali acquisiti in ossequio alla normativa citata e in adempimento di precisi obblighi di legge derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica;

Il Responsabile del Procedimento
ANTOLINI NICOLA²

IL DIRIGENTE
ex Decreto Sindacale 5/2023
AREA LAVORI PUBBLICI
BELLUCCI MAURO¹

¹ Documento informatico firmato digitalmente, ai sensi del D.lgs. n.82/2005, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

² Firma autografa sostituita dall'indicazione a stampa ai sensi dell'art. 3, co. 2, del D.lgs. 39/93

Determina
2023/245

Oggetto: Programma Next Generation EU Missione 5 Componente 2 Investimento/Subinvestimento 2.1 - "RIGENERAZIONE URBANA". Affidamento dei lavori di "Rigenerazione Urbana area ex Stadio "F.lli Ballarin". (CUP F83D21008580001 - CUI L00360140446202100010 CIG 9934773209). Presa d'atto aggiudicazione definitiva della Stazione Unica Appaltante della Provincia di Fermo.

VISTO FAVOREVOLE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO per quanto riguarda la copertura finanziaria, ai sensi del D.Lgs.n.267/2000, art. 151 comma 4°.

Euro	Piano Finanziario	Capitolo	Esercizio	CIG	Impegno N.
114.697,10	2.02.01.09.012	100522620	2023	9934773209	01165.002
480.666,02	2.02.01.09.012	100522620	2023	9934773209	00508.003
244.000,00	2.02.01.09.016	100522620	2023		02165
1.531.408,69	2.02.01.09.012	100522620	2024	9934773209	00198.001
2.078,53	2.02.01.09.012	100522620	2024		00198.002
174.512,78	2.02.01.09.012	100522620	2024		00198.003

Euro	Piano Finanziario	Capitolo - Articolo	Esercizio	Accertamento N.	Descrizione
244.000,00	4.02.01.01.001	420101666 -	2023	00449	M5C2I2.1 Contributo Ministeriale bando " Rigenerazione Urbana " (1005.22.620) - CUP F83D21008580001

IL DIRIGENTE
ex Decreto Sindacale 18/2022
RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
TALAMONTI CATIA¹

¹ Documento informatico firmato digitalmente, ai sensi del D.lgs. n.82/2005, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente Determina è pubblicata all'Albo Pretorio in data 27/09/2023 n° 002927 del Registro di Pubblicazione.



L'Incaricato di Segreteria Generale
per la pubblicazione
BASILI FABRIZIA¹

La presente determina è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal 27/09/2023 al 12/10/2023.



L'Incaricato di Segreteria Generale
per la pubblicazione
BASILI FABRIZIA¹

¹Firma autografa sostituita dall'indicazione a stampa ai sensi dell'art. 3, co. 2, del D.lgs. 39/93
