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TITOLO I – PARTE AMMINISTRATIVA
CAPO 1 – NATURA ED OGGETTO DELL’APPALTO

Art. 1 Oggetto dell’appalto
1.  L’oggetto  dell’appalto  consiste  nell’esecuzione  di  tutti  i  lavori  e  forniture  necessari  per
l’esecuzione  delle  opere  edili  ed  impiantistiche   dell'opera  denominata  “LAVORI  DI
RISTRUTTURAZIONE  CON  ADEGUAMENTO  SISMICO  ED  EFFICIENTAMENTO  ENERGETICO  DEL
POLO  SCOLATICO  DI  VIA  FERRI  2°  STRALCIO:  ADEGUAMENTO  SISMICO  E  FUNZIONALE  –
PALESTRA E CORPO SPOGLIATOI” a S.Benedetto del Tronto.
2. Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per
dare il  lavoro completamente compiuto, secondo le condizioni  stabilite dal  presente capitolato
speciale d’appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto
esecutivo dell’opera, con riguardo anche ai particolari costruttivi dei quali l’appaltatore dichiara di
aver preso completa ed esatta conoscenza.
3.  L’esecuzione  dei  lavori  è  sempre  e  comunque  effettuata  secondo  le  regole  dell’arte  e
l’appaltatore  deve  conformarsi  alla  massima  diligenza  nell’adempimento  dei  propri  obblighi.
L’appaltatore è tenuto a rilevare e fare presenti all'amministrazione aggiudicatrice gli  eventuali
difetti del progetto in grado di pregiudicare la regolare realizzazione dell'opera e la funzionalità
della stessa.

Art. 2 Ammontare dell'appalto e classificazione dei lavori
1. L'importo complessivo dei lavori compresi nell'appalto ammonta alla somma di Euro  
309.338,30= come risulta dal progetto e come risulta nel prospetto sotto riportato:
Opere generali (OG1)  € 290.055,15=
Oneri di sicurezza speciali (D.Lgs.81/2008) €   19.283,15=

Totale € 309.338,30=
2. L'importo di cui al precedente comma comprende gli oneri della sicurezza SPECIALI, stimati in
Euro  19.283,15  (diconsi  Euro  DICIANNOVEMILADUECENTOTTANTATRE/15),  somma  che  non  è
soggetta a ribasso d’asta  nonché l’importo per  i  lavori  comprendenti gli  oneri  della  sicurezza
interni  soggetti a ribasso  d’asta .  L’importo del  costo del  personale (manodopera) è pari  ad  €
111.598,18 (euro CENTOUNDICIMILACINQUECENTONOVANTOTTO/18);
3. Le categorie di lavoro previste nell’appalto sono le seguenti:
a) CATEGORIA PREVALENTE:
Categoria OG1 ( EDIFICI CIVILI ED INDUSTRIALI) per Euro 323.613,40 = (diconsi Euro 
trecentoventitremilaseicentotredici/40), di cui:
 -Euro 290.055,15= (diconsi Euro DUECENTONOVANTAMILACINQUANTACINQUE/15) per lavorazioni
soggette a ribasso. 
- Euro 19.283,15 (diconsi Euro DICIANNOVEMILADUECENTOTTANTATRE/15) per oneri di sicurezza 
non soggetti a ribasso d’asta; 
Nei lavori relativi alla categoria prevalente rientrano le seguenti attività di cui all’art. 1, c. 53
L.190/2012 (white list): Nessuna.
Nella categoria prevalente sono comprese le seguenti lavorazioni per le quali è richiesta per legge 
una speciale abilitazione (es. DM 22 gennaio 2008, n.37, autorizzazione a bonifica bellica):  
Nessuna
b) CATEGORIE SCORPORABILI :  Nessuna
c) CATEGORIE SCORPORABILI SIOS :  Nessuna

Art. 3 Modalità di stipulazione del contratto
1. Il contratto è stipulato interamente a misura.
2. I prezzi unitari offerti dall’aggiudicatario in sede di gara costituiscono prezzi contrattuali; essi
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sono applicati alle singole quantità eseguite.
3. I prezzi contrattuali sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di
eventuali  varianti,  addizioni  o  detrazioni  in  corso  d’opera,  qualora  ammissibili  ed  ordinate  o
autorizzate  ai  sensi  delle  vigenti norme.  Per  le  categorie  di  lavori  non previste  in  contratto si
provvede alla formazione dei nuovi prezzi ai sensi dell’art. 28 del presente capitolato speciale.

CAPO 2 – DISCIPLINA CONTRATTUALE
Art. 4 Interpretazione del contratto e del capitolato speciale di appalto e disciplina di riferimento
1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità
per  le  quali  il  lavoro  è  stato  progettato  e  comunque  quella  meglio  rispondente  ai  criteri  di
ragionevolezza e buona tecnica esecutiva.
2.  In  caso  di  norme  del  capitolato  speciale  tra  loro  non  compatibili  o  apparentemente  non
compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione
a regole  generali,  in  secondo luogo quelle  maggiormente  conformi  alle  disposizioni  legislative
regolamentari ovvero all’ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine
quelle di carattere ordinario.
3. L’interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del capitolato speciale
d’appalto, deve essere fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con
l’attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli 1362,
1363, 1364, 1365, 1366, 1367, 1368 comma 1 e 1369 del codice civile.
4. Ai fini del contratto si assumono le seguenti definizioni:
-  con  il  termine  “appaltatore”  si  intende  l'operatore  economico  affidatario  dell'appalto  o  del
cottimo;
- con il termine “appalto” si intende il contratto di appalto o di cottimo.

Art. 5 Documenti che fanno parte del contratto
1. Formano, a tutti gli effetti, parte integrante e sostanziale del Contratto di Appalto le norme ed i
documenti di  seguito elencati e di  cui  l’Appaltatore  dichiara di  avere preso particolareggiata e
perfetta
conoscenza:
- il presente capitolato speciale di appalto;
- il piano di sicurezza e di coordinamento ed il piano generale di sicurezza redatti ai sensi del D.Lgs.
n.81 del 2008;
- il piano operativo di sicurezza di cui al D.Lgs. n.81 del 2008;
-  tutti gli  elaborati grafici  del  progetto esecutivo,  ivi  compresi  i  particolari  costruttivi  come da
elenco allegato alla Determina Dirigenziale di approvazione del progetto medesimo;
-  il  Cronoprogramma  esecutivo  dei  lavori  e  le  sue  integrazioni  come  previste  dal  presente
Capitolato;
- le polizze di garanzia a norma di legge;
- l’elenco prezzi (al netto del ribasso d’asta) ovvero l’offerta a prezzi unitari contrattuali offerti in
sede di gara;
2.  I  documenti  elencati  al  comma  1  possono  anche  non  essere  materialmente  allegati,  ad
eccezione del  capitolato speciale e dell'elenco prezzi  unitari,  a condizione che siano conservati
dall'amministrazione aggiudicatrice e controfirmati dall'appaltatore anche in maniera digitale ai
sensi delle vigenti norme.
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Art. 6 Disposizioni generali
1.  La  sottoscrizione  del  contratto  e  dei  suoi  allegati  da  parte  dell’appaltatore  equivale  a
dichiarazione  di  perfetta  conoscenza  e  accettazione  delle  norme  vigenti  in  materia  di  lavori
pubblici, delle norme cheregolano il presente appalto nonché del progetto e delle condizioni che
attengono all’esecuzione dell’opera.
2. Per chiarezza, si elencano i principali atti normativi di riferimento per il contratto:
- D.lgs. 18 aprile 2016, n.50, d.p.r. 5 ottobre 2010 n.207 e DM 145/2000;
- D.Lgs. n.81 del 2008
- D.M. n. 49 del 07/03/2018
3. La sottoscrizione del  contratto e dei  suoi allegati da parte dell’appaltatore equivale altresì  a
dichiarazione della sussistenza delle condizioni che consentono l’immediata esecuzione dei lavori.
4. L’appaltatore, a pena di nullità del presente contratto, assume gli  obblighi di tracciabilità dei
flussi finanziari di cui all’art.3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
5. L’appaltatore deve inserire nei contratti stipulati con privati subappaltatori o fornitori di beni e
servizi le seguenti clausole, ai sensi della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche:
“Art. (…) (Obblighi del subappaltatore/subcontraente relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari)
a.  L’impresa  (…),  in  qualità  di  subappaltatore/subcontraente  dell’impresa  (…)  nell’ambito  del
contratto sottoscritto con l’Ente (…),  identificato con il  CIG n.  (…)/CUP n.  (…),  assume tutti gli
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e
successive modifiche.
b. L’impresa (…), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell’impresa (…), si impegna a dare
immediata comunicazione all’Ente (…) della notizia dell’inadempimento della propria controparte
agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
c. L’impresa (…), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell’impresa (…), si impegna ad inviare
copia del presente contratto all’Ente (…).”
6. L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla amministrazione aggiudicatrice
della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/sub-contraente) agli
obblighi di tracciabilità finanziaria.
7. L’Amministrazione verifica i contratti sottoscritti tra l’affidatario dei lavori ed i subappaltatori e i
subcontraenti in ordine all’apposizione della clausola sull’obbligo del rispetto delle disposizioni di
cui all’art.3, comma 9 della L. 136/2010, e, ove ne riscontri la mancanza, rileva la radicale nullità
del contratto.
8. Le parti stabiliscono espressamente che il contratto è risolto di diritto (art. 1456 c.c.) in tutti i
casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiana
s.p.a. (art. 3 comma 8 L. 136/2010) attraverso bonifici su conti dedicati, destinati a registrare tutti i
movimenti finanziari, in ingresso ed in uscita, in esecuzione degli obblighi scaturenti dal presente
contratto. Qualora, in conseguenza della rilevata nullità, non fosse possibile effettuare il ripristino
senza  pregiudizio  dell’opera  eseguita,  l’amministrazione  corrisponderà  unicamente  le  spese
documentate nel limite dell’utilità accertata ai sensi dell’articolo 2041 del codice civile.
9.  Il  contraente  comunica  all'amministrazione  aggiudicatrice  gli  estremi  identificativi  dei  conti
correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiana SPA, dedicati,
anche  non  in  via  esclusiva,  alle  commesse  pubbliche.  La  comunicazione  all'amministrazione
aggiudicatrice deve avvenire entro sette giorni dall’accensione dei conti correnti dedicati e nello
stesso termine il contraente deve comunicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate
ad  operare  su  di  essi.  Le  medesime  prescrizioni  valgono  anche  per  i  conti  bancari  o  postali
preesistenti, dedicati successivamente alle commesse pubbliche. In tal caso il termine decorre dalla
dichiarazione della data di destinazione del conto alle commesse pubbliche.
10. Nel rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale
deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CIG e il codice unico progetto (CUP).
11. Le parti convengono che qualsiasi pagamento inerente il presente contratto rimane sospeso
sino alla comunicazione del conto corrente dedicato, completo di tutte le ulteriori indicazioni di
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legge, rinunciando conseguentemente ad ogni pretesa o azione risarcitoria, di rivalsa o comunque
tendente ad ottenere il pagamento e/o i suoi interessi e/o accessori.
12.  L'elenco  prodotto  dall'appaltatore  prima  della  stipula  del  contratto  di  appalto  e  recante
l'indicazione  di  tutte  le  lavorazioni,  con  i  relativi  importi,  che  lo  stesso  intende  affidare  in
conformità a quanto già dichiarato in sede di gara, nonché il nome, il recapito e i rappresentanti
legali  dei  suoi  subappaltatori  e  subcontraenti coinvolti nei  lavori  o  nei  servizi  e  sottoposti agli
obblighi  di  tracciabilità  dei  flussi  finanziari  previsti  dalla  legge  13  agosto  2010,  n.  136  (Piano
straordinario contro le mafie, nonché delega al  Governo in materia di normativa antimafia), se
questi  sono  noti  al  momento  della  stipula  del  contratto,  viene  utilizzato  dall'amministrazione
aggiudicatrice,  dalla  Direzione  lavori  e  dal  coordinatore  della  sicurezza,  per  i  controlli  di
competenza.  Ai  sensi  dell'art.  26,  comma  3  della  lp  2/2016,  l'appaltatore  deve  comunicare
all'amministrazione  aggiudicatrice  le  eventuali  modifiche  delle  informazioni  relative  ai
subappaltatori e subcontraenti sopravvenute rispetto a quanto comunicato ai fini della stipula del
contratto,  nonché  le  informazioni  richieste  per  eventuali  nuovi  subappaltatori  e  subcontraenti
coinvolti  successivamente  in  tali  lavori  o  servizi.  La  mancata  comunicazione  delle  predette
informazioni  comporta  la  sospensione  dei  termini  per  le  autorizzazioni  al  subappalto  ed  può
costituire motivo, imputabile all'appaltatore, per la sospensione dei lavori.
13.  Fermo  restando  l'obbligo  di  denuncia  all'Autorità  Giudiziaria,  l'appaltatore  si  impegna  a
segnalare tempestivamente all'amministrazione aggiudicatrice ogni illecita richiesta di  denaro o
altra utilità ovvero offerta di protezione, nonché ogni tentativo di intimidazione o condizionamento
di natura criminale che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un
proprio  rappresentante,  dipendente  o  agente.  L'appaltatore  deve  inserire  nei  contratti  di
subappalto  e  nei  contratti stipulati  con ogni  altro  soggetto che  intervenga a  qualunque  titolo
nell'esecuzione  del  contratto,  la  seguente  clausola:  “Fermo  restando  l'obbligo  di  denuncia
all'Autorità Giudiziaria, il subappaltatore/subcontraente si impegna a segnalare tempestivamente
all'amministrazione aggiudicatrice ogni illecita richiesta di denaro o altra utilità ovvero offerta di
protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio
rappresentante, dipendente o agente.”

Art. 7 Fallimento e altre vicende soggettive dell’appaltatore
1. In caso di fallimento dell’appaltatore o di risoluzione del contratto per grave inadempimento del
medesimo, la amministrazione aggiudicatrice si avvale, impregiudicati i diritti e le azioni a tutela
dei propri interessi, delle facoltà previste dall’art. 110 del D.lgs.50/2016.
2.  Con  riferimento  alle  vicende  soggettive  dell’appaltatore  la  amministrazione  aggiudicatrice
prende  atto  della  modificazione  intervenuta  con  apposito  provvedimento,  verificati  i  requisiti
richiesti dalla legge.
3.  Eventuali  modificazioni  delle  percentuali  di  esecuzione  dei  lavori  rispetto  alle  quote  di
partecipazione al raggruppamento indicate in sede di gara o in sede di stipulazione del contratto
devono  essere  comunicate  tempestivamente  all’amministrazione  mediante  l’invio  dell’atto  di
modifica redatto nelle stesse forme dell’atto in cui sono contenute le indicazioni originarie e non
richiedono la stipulazione di apposito atto aggiuntivo al contratto. La mancata produzione dell’atto
di  modifica  delle  quote  di  partecipazione  al  raggruppamento  sospende  il  pagamento  del
corrispettivo, senza diritto per l’appaltatore al riconoscimento di interessi o altri indennizzi.

Art. 8 Rappresentante dell’appaltatore e domicilio
1. Nel contratto l’Appaltatore elegge il suo domicilio legale, per tutti gli effetti del contratto, nel
luogo ove ha sede l’ufficio della Direzione lavori, ovvero presso gli uffici comunali o lo studio di un
professionista o gli  uffici di società legalmente riconosciute nel comune ove ha sede l’ufficio di
Direzione lavori.
2.  L’appaltatore  che  non  conduce  personalmente  i  lavori  ha  altresì  l’obbligo  di  comunicare  le
generalità  delle  persone autorizzate  a  riscuotere,  ricevere  e  quietanzare  le  somme ricevute  in
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conto o saldo, anche per effetto di eventuali cessioni di credito preventivamente riconosciute dalla
stazione appaltante.
3.  Qualora  l’appaltatore  non conduca direttamente  i  lavori  deve depositare  presso  la  stazione
appaltante il mandato con rappresentanza, conferito con atto pubblico a persona idonea.
4.  Tutte le  intimazioni,  le  assegnazioni  di  termini  ed  ogni  altra  notificazione  o  comunicazione
dipendenti  dal  contratto  di  appalto  sono  fatte  dal  Direttore  dei  lavori  o  dal  responsabile  del
procedimento,  ciascuno  relativamente  agli  atti  di  propria  competenza,  a  mani  proprie
dell’appaltatore o di colui che lo rappresenta nella condotta dei lavori o presso il domicilio eletto ai
sensi  del  comma 1, ovvero avvalendosi  degli  strumenti informatici come consentito dal  Codice
dell’amministrazione digitale (D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.).

CAPO 3 – TERMINI PER L’ESECUZIONE

Art. 9 Consegna e inizio dei lavori
1. L’esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna,
risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla stipula stessa, secondo le
modalità dell'art.32  del D.lgs. n.50/2016. E’ fatto salvo quanto indicato nella lettera di invito  nel
cui caso l’Impresa non può sollevare alcuna eccezione o richiedere compensi di sorta.
2. Se nel giorno fissato e comunicato l’appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori,
viene  fissato  un  termine  perentorio,  non  inferiore  a  5  giorni  e  non  superiore  a  15,  decorso
inutilmente  il  quale  l'amministrazione  aggiudicatrice  ha  facoltà  di  risolvere  il  contratto  e  di
incamerare la cauzione, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta da
parte  dell’appaltatore.  Qualora  sia  indetta  una  nuova  procedura  per  l’affidamento  del
completamento  dei  lavori,  l’aggiudicatario  è  escluso  dalla  partecipazione  in  quanto
l’inadempimento è considerato grave negligenza accertata.
3. E' ammessa la consegna sotto riserva di legge qualora ne ricorrano le condizione e l'Impresa
aggiudicatrice e il RUP rilevassero le condizioni previste dall'art.32 c.8 del Codice e dell'art.106 del
D.P.R. n.207/2010.

Art. 10 Termini per la realizzazione e l’ultimazione dei lavori
1. Il tempo di esecuzione dei lavori è stabilito in 180 (CENTO-OTTANTA) giorni naturali consecutivi
decorrenti dalla data risultante dal verbale di consegna dei lavori.
2. Nel tempo contrattuale sono compresi le ferie contrattuali ed i giorni di andamento stagionale
sfavorevole.
3. L’appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del programma temporale dei lavori disposto
dalla  Stazione  appaltante,  che  potrà  fissare  scadenze  inderogabili  per  l’esecuzione  di  singole
lavorazioni.
4. Nel caso di sospensione o di ritardo dei lavori per fatti imputabili  all'impresa, resta fermo lo
sviluppo esecutivo risultante dal Cronoprogramma allegato al contratto.

Art. 11 Sospensioni e proroghe
1. La sospensione dei lavori può essere disposta dal direttore dei lavori nei casi e nei modi di cui
all’art. 107 del D.Lgs. N.50/2016 . Cessate le cause della sospensione la direzione dei lavori ordina
la ripresa dei lavori redigendo l’apposito verbale.
2. Le sospensioni disposte dal direttore lavori ai sensi del comma 1, per la parte rientrante nei
giorni  di  andamento sfavorevole  indicati  all’art.10  non comportano lo  slittamento del  termine
finale dei  lavori.  Per le eventuali  sospensioni  parziali  disposte dalla  Direzione Lavori  per cause
imprevedibili o di forza maggiore si fa riferimento al comma 4 dell'art.107 citato.
3. Non appena siano venute a cessare le cause della sospensione il direttore dei lavori redige il
verbale  di  ripresa  dei  lavori  indicando  il  nuovo  termine  contrattuale;  detto  verbale  è  firmato
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dall'appaltatore. Qualora le ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori siano venute
meno solo in parte, potrà essere disposta la ripresa parziale dei lavori per le parti eseguibili. In caso
di  ripresa  parziale  il  nuovo  termine  contrattuale  di  ultimazione  lavori  verrà  conteggiato,
analogamente a quanto disposto dell’art. 107 del citato articolo del Codice.
4. Durante il periodo di sospensione i macchinari e le attrezzature debbono essere allontanati dal
cantiere a cura e spese dell'Appaltatore. Qualora, per circostanze particolari, l'Appaltatore volesse
lasciare nel cantiere in tutto o in parte macchinari ed attrezzature di cui sopra, dovrà farne richiesta
scritta  al  Responsabile  del  procedimento,  con  indicazione  specifica  dei  macchinari  e  della
attrezzature, per ottenere il relativo benestare scritto; in ogni caso quanto sopra non potrà dar
titolo a richiesta di indennizzo alcuno.
5.  Resta  salva  la  facoltà  del  direttore  dei  lavori  di  posticipare,  mediante  ordini  di  servizio,
l’esecuzione  di  alcune  tipologie  di  opere  se,  in  rapporto  alle  modalità  esecutive  adottate
dall’Appaltatore, queste non possano essere realizzate a perfetta regola d’arte, anche durante i
periodi  invernali  individuati all’articolo  10.  In  tal  caso  non é  riconosciuto  all’Appaltatore  alcun
compenso o indennizzo.
6.  I  verbali  di  sospensione  e  di  ripresa  lavori  devono  essere  trasmessi  al  responsabile  del
procedimento nel  termine di  cinque giorni  dalla data di  emissione. Qualora il  responsabile del
procedimento riscontri irregolarità ovvero discordanze con gli ordini impartiti alla direzione lavori,
può, nell’ulteriore termine di due giorni dal ricevimento degli atti, sospendere l’efficacia dei verbali.
7. L’appaltatore, qualora per causa ad esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nei
termini fissati, con domanda motivata può chiedere una proroga, ai sensi dell’art. 107 del Codice.
Nella richiesta stessa devono essere indicati con le motivazioni specifiche anche il tempo residuo
contrattuale e le lavorazioni  residue da eseguire con il  relativo importo, valutati alla data della
domanda.
8. La disposizione di sospensioni e di riprese lavori nonché la concessione di proroghe determinano
l’onere  in  capo  all’appaltatore  di  rivedere  il  programma  lavori,  eventualmente  aggiornandolo,
secondo le modalità e con gli effetti dell’art. 13.

Art. 12 Penali in caso di ritardo
1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l’esecuzione delle opere, per ogni giorno
naturale consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei lavori viene applicata una penale giornaliera
pari  a  1  ‰  (leggasi  UNOPERMILLE)  dell’importo  contrattuale  al  netto  delle  eventuali  varianti
contrattuali contenute nel limite del 20% e nel rispetto della normativa fiscale.
2. In ogni caso l’importo complessivo delle penali non può superare il 10 per cento dell’importo
contrattuale;  qualora  il  ritardo  nell’adempimento  determini  un  importo  massimo  della  penale
superiore al 10 per cento il responsabile del procedimento ha facoltà di promuovere l’avvio delle
procedure di risoluzione del contratto ai sensi di Legge.
3. L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non ristora eventuali danni o ulteriori oneri
sostenuti dall'amministrazione aggiudicatrice a causa dei ritardi.
4. Le penali,  valutate dalla Direzione lavori, vengono iscritte a debito dell’appaltatore nel conto
finale con detrazione dalla rata di saldo. In ogni caso, qualora in corso d’opera la Direzione lavori
ritenga che il  ritardo nell’adempimento possa essere  tale  da far  temere che il  credito residuo
dell’appaltatore da esporre sul conto finale non sia sufficiente a coprire l’importo delle penali, le
stesse possono essere applicate anche sugli stati di avanzamento precedenti.

Art. 13 Programma dei lavori dell’appaltatore
1. Il  cronoprogramma dei  lavori  allegato al  contratto,  dispone convenzionalmente i  lavori  ed il
relativo importo globale da eseguire per ogni periodo (settimana/mese/....) decorrente dalla data
di consegna lavori. Il cronoprogramma deve intendersi decorrente dalla data di effettiva consegna
dei lavori.
2. Ai fini  della consegna lavori ed entro 15 giorni antecedenti la data prevista per la consegna
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medesima, l’appaltatore deve predisporre e consegnare alla direzione lavori un proprio programma
dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla
propria organizzazione lavorativa. Qualora l'appaltatore non presenti il programma dei lavori entro
il  termine  stabilito,  il  responsabile  del  procedimento fissa  una nuova data  e  il  termine per  la
consegna dei lavori rimane sospeso. Qualora sia inutilmente trascorso il nuovo termine assegnato
dal  responsabile  del  procedimento,  l'amministrazione  aggiudicatrice  ha  facoltà  di  risolvere  il
contratto e di incamerare la
cauzione.
3.  Il  programma deve essere  coerente con i  tempi  contrattuali  di  ultimazione,  con l'eventuale
programma dei  lavori  predisposto  dall'amministrazione aggiudicatrice  e  deve essere  approvato
dalla stazione appaltante, mediante apposizione di un visto del responsabile del procedimento,
sentito  il  Direttore  lavori.  La  stazione  può  chiedere  all’appaltatore  di  apportare  modifiche  al
programma dei lavori; in tal caso il termine per la consegna dei lavori rimane sospeso dalla data
della richiesta medesima. Qualora l'amministrazione aggiudicatrice non si sia pronunciata entro la
data prevista per la consegna lavori, il programma si intende accettato, fatte salve palesi illogicità o
indicazioni erronee palesemente incompatibili con il rispetto del termine di ultimazione.
4. La amministrazione aggiudicatrice può disporre, mediante ordine di servizio del responsabile del
procedimento,  modifiche  o  integrazioni  al  programma  dei  lavori  dell’appaltatore,  anche
indipendentemente dal cronoprogramma allegato al contratto, purché compatibili con il termine
contrattuale e senza alcun compenso o indennizzo per l’appaltatore medesimo, ogni volta che sia
necessario alla migliore esecuzione dei lavori e in particolare:
a)  per  il  coordinamento  con  le  prestazioni  o  le  forniture  di  imprese  o  altre  ditte  estranee  al
contratto;
b) per l’intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti
siano  coinvolte  in  qualunque  modo  con  l’andamento  dei  lavori,  purché  non  imputabile  ad
inadempimenti o ritardi della Stazione appaltante;
c)  per  l’intervento  o  il  coordinamento  con autorità,  enti o  altri  soggetti diversi  dalla  Stazione
appaltante, che abbiano giurisdizione, competenza o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e
le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società
o aziende controllate o partecipate dalla amministrazione aggiudicatrice o soggetti titolari di diritti
reali su beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la
fattispecie alla responsabilità gestionale della Stazione appaltante;
d) per la necessità  o l’opportunità di  eseguire prove su campioni,  prove di  carico,  di  tenuta e
funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;
e) qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza
all’articolo 92 del decreto legislativo n. 81 del 2008.
5. L’appaltatore consegna alla Direzione lavori, ogni due mesi, il programma dei lavori aggiornato
secondo l’andamento effettivo dei lavori.

Art. 14 Inderogabilità dei termini di esecuzione
1. L’appaltatore non può vantare alcuna pretesa nè avanzare richiesta di proroga del termine di
ultimazione dei lavori o delle scadenze intermedie individuate all’art.10 per le seguenti cause:
a) ritardo nell’installazione del cantiere e nell’allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo
funzionamento, per l’approvvigionamento dell’energia elettrica e dell’acqua;
b)  esecuzione  di  accertamenti  integrativi  che  l’appaltatore  ritenesse  di  dovere  effettuare  per
l’esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli  impianti, salvo che siano ordinati
dalla direzione dei lavori o concordati con questa;
c) tempo necessario per l’espletamento degli  adempimenti a carico dell’appaltatore comunque
previsti dal Capitolato speciale d’appalto;
d) eventuali controversie tra l’appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati;
e) eventuali vertenze a carattere aziendale tra l’appaltatore e il proprio personale dipendente;
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f) ogni altro fatto o circostanza attribuibile all’Appaltatore.

Art. 15 Risoluzione del contratto per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo
1.  I  comportamenti  dell’appaltatore  che,  accertati  dal  Direttore  Lavori,  concretano  grave
inadempimento alle obbligazioni di contratto tale da compromettere la buona riuscita dei lavori
sono causa di risoluzione del contratto.
2. L’eventuale grave ritardo dell’appaltatore sui termini per l’ultimazione dei lavori o sulle scadenze
esplicitamente fissate allo scopo dal programma temporale è causa di risoluzione del contratto.
3.  In  ogni  caso,  l’appaltatore  è  obbligato  al  risarcimento dei  danni  subiti  dall'amministrazione
aggiudicatrice conseguenti la risoluzione del contratto.

CAPO 4 DISCIPLINA ECONOMICA

Art. 16 Anticipazione
1.  Ai  sensi  dell’art.  35  del  D.Lgs.n.50/2016  è  dovuta  all’appaltatore  una  somma,  a  titolo  di
anticipazione, pari al 20 (venti) per cento dell’importo originario di contratto. In caso di variante,
l'anticipazione non è integrata.
2. In ogni caso l’erogazione dell’anticipazione è subordinata all’avvenuta consegna dei lavori e alla
costituzione  dell’appaltatore  di  idonea  garanzia  fideiussoria  di  un  importo  almeno  pari
all’anticipazione,  maggiorato  dell’I.V.A.  all’aliquota  di  legge;  l’importo  della  garanzia  è
gradualmente ridotto in corso d’opera dal totale dell’anticipazione ancora da recuperare.
3. L’anticipazione è gradualmente recuperata in corso d’opera, mediante trattenute sui pagamenti
in conto effettuate in una percentuale pari a quella dell’anticipazione stessa.
4. L’anticipazione, per la parte non ancora recuperata mediante detrazione graduale in occasione
dell’emissione dei singoli  certificati di pagamento, è revocata qualora l’esecuzione del contratto
non  prosegua  secondo  gli  obblighi  pattuiti  e,  in  tale  caso,  spettano  all'amministrazione
aggiudicatrice  anche  gli  interessi  legali  sulle  somme  anticipate  con  decorrenza  dalla  data  di
erogazione dell’anticipazione.

Art. 17 Pagamenti in acconto
1. Gli stati di avanzamento (SAL) e i relativi certificati di pagamento sono disposti al raggiungimento
della somma minima di euro  75.000,00 (SETTANTACINQUEMILA/00) al netto del ribasso d'asta,
dietro presentazione dei relativi documenti contabili da parte della Direzione Lavori.
2.  A  fine  lavori,  dopo  l’emissione  del  relativo  certificato,  viene  rilasciato  l’ultimo  stato  di
avanzamento lavori, a prescindere dal limite temporale disposto per gli altri stati di avanzamento.
3. Fino al raggiungimento del 50 % dell’importo di contratto i pagamenti possono essere disposti
sulla base di una registrazione effettuata dal direttore lavori in partita provvisoria sui libretti delle
misure e di conseguenza sugli ulteriori documenti contabili, delle quantità dedotte da misurazioni
sommarie,  fatte  salve  le  lavorazioni  le  cui  misurazioni  non  possono  essere  effettuate
successivamente.  L’eventuale  riserva  da  parte  dell’appaltatore  è  considerata  tempestiva fino a
quando in sede di contabilizzazione definitiva delle categorie di lavorazioni interessate vengono
portate in detrazione le partite provvisorie.
4. Alla determinazione degli  importi di  cui  al  comma 1 concorrono gli  oneri  per la sicurezza e
pertanto  anche  questi  ultimi  si  applicano  le  previste  trattenute  di  legge;  ad  ogni  stato  di
Avanzamento Lavori verrà corrisposta all’Impresa anche la quota relativa agli oneri per la sicurezza
previo benestare rilasciato dal coordinatore per la sicurezza in fase esecutiva, se nominato.
5. Entro 45 giorni dall’avvenuto raggiungimento della scadenza prevista al comma 1, deve essere
redatta la relativa contabilità ed emesso il  conseguente certificato di  pagamento. L'appaltatore
emette il relativo documento fiscale (fattura), successivamente alla comunicazione dell'avvenuta
emissione del certificato di pagamento, sulla base dei dati in esso riportati.
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6.  Nel  caso  di  raggruppamenti  temporanei  di  imprese,  la  fatturazione  del  corrispettivo  deve
corrispondere alle quote di lavoro indicate in sede di gara o in sede di stipulazione del contratto,
eventualmente modificate secondo le disposizioni dell’art.7, comma 3. La mancata corrispondenza
tra  la  fatturazione  e  le  quote  di  partecipazione  al  raggruppamento  note  all'amministrazione
aggiudicatrice  sospende  il  pagamento  del  corrispettivo,  senza  diritto  per  l’appaltatore  al
riconoscimento di interessi o altri indennizzi.
7. L'amministrazione aggiudicatrice dispone il pagamento del certificato entro i successivi 30 giorni,
mediante  l’emissione  dell’apposito  mandato  e  l’erogazione  a  favore  dell’appaltatore,  previa
verifica, con esito positivo:
- della regolarità del documento fiscale (fattura) emesso dall’appaltatore;
- degli adempimenti previsti dall’art. 3 L. 136/2010;
-  della regolarità fiscale prevista dall’art. 48-bis del D.P.R. n. 602/73 e del D.M. n. 40/2008, ove
richiesta.
8.  Qualora  l’amministrazione  aggiudicatrice  rilevi  l’accertamento  del  totale  o  parziale
inadempimento nella corresponsione delle retribuzioni e nell’effettuazione del versamento delle
ritenute  previdenziali,  assicurative  e  assistenziali  da  parte  dell’appaltatore  e  degli  eventuali
subappaltatori, provvede secondo quanto previsto dalle norme di legge in vigore.
9. L’amministrazione provvede a dare comunicazione agli enti previdenziali ed assicurativi della
sospensione operata sui pagamenti, per le valutazioni di merito.
10.  La  corresponsione  degli  acconti  è  altresì  sospesa  nei  seguenti  casi,  previo  riscontro
documentale degli
inadempimenti rilevati e contestazione scritta degli stessi:
a) per mancata attivazione della polizza di RC all’insorgenza di danni arrecati alle opere preesistenti
e a terzi;
b) per mancato adeguamento o insufficienza delle garanzie e coperture assicurative conseguenti a
variante o dalla concessione di proroghe;
c)  per mancata eliminazione delle  conseguenze dannose o mancata effettuazione delle  misure
provvisionali disposte dal Direttore dei lavori ;
d)  per  mancato  rispetto  del  sollecito  del  responsabile  del  procedimento  all’effettuazione
dell’aggiornamento  del Programma dei lavori secondo l’andamento effettivo dei lavori;
11. Quando i lavori rimangano sospesi con specifico verbale disposto dal Direttore dei lavori o dal
Responsabile  del  procedimento,  per  un  periodo superiore  a  60  gg.  per  cause  non dipendenti
dall’appaltatore,  si  provvede  alla  redazione  dello  stato  di  avanzamento  e  all’emissione  del
certificato di pagamento.
12. Qualora sia stata erogata l’anticipazione, sull’importo di ogni certificato di pagamento è operata
la trattenuta di importo percentuale pari alla percentuale dell’anticipazione a titolo di graduale
recupero della medesima.
13.  A  garanzia  dell'osservanza  degli  obblighi  previsti  in  capo  all'appaltatore,  agli  eventuali
subappaltatori o concessionario esecutore, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una
ritenuta dello 0,5 per cento. Le ritenute possono essere svincolate soltanto dopo la liquidazione
del  conto  finale,  previa  approvazione  del  collaudo  (o  certificato  di  regolare  esecuzione)  e
comunque se le eventuali inadempienze accertate sono state sanate.

Art. 18 Norme per la valutazione dei lavori e per i pagamenti in acconto
1. Per il pagamento degli stati di avanzamento lavori si osservano le seguenti prescrizioni:
-  Lavori  a  misura:  Dei  lavori  appaltati  a  misura  sono  portate  in  contabilità  le  quantità  che
risulteranno effettivamente eseguite all'atto del loro accertamento, applicando alle stesse i prezzi
unitari offerti.
c)  Provviste:  I  manufatti  il  cui  valore  sia  superiore  alla  spesa  per  la  loro  messa  in  opera,  se
riconosciuti ed accettati dal Direttore dei lavori, potranno essere inseriti in contabilità prima della
loro messa in opera in misura non superiore al 50% del prezzo a piè d’opera del manufatto stesso;
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non saranno invece inseriti in contabilità i prezzi dei materiali provvisti a piè d’opera prima del loro
impiego.
d) Lavori imprevisti: Per lavori non descritti nell'elenco succitato é applicato il prezzo stabilito con
le norme di cui all’art. 28 del presente capitolato speciale di appalto.
2. Per tutte le opere di appalto le quantità di lavoro saranno determinate con misure geometriche,
escluso ogni altro metodo. Si stabilisce , in aggiunta alla parte seconda del presente Capitolato,
che:
-  Opere in ferro : Il peso delle strutture in ferro verrà computato desumendolo dalle tabelle che
risultano da manuali o da quelle delle ferriere, o con pesatura diretta.
- Mano d'opera : Gli operai per i lavori in economia dovranno essere idonei al lavoro per il quale
sono stati richiesti e dovranno essere provvisti dei necessari attrezzi. L'Appaltatore è obbligato,
senza alcun compenso, a sostituire tutti gli operai che non riescono di gradimento alla Direzione
dei  Lavori.  Resta  tassativamente  stabilito  che  gli  operai  in  economia  devono  essere  messi  a
disposizione solo su richiesta della Direzione Lavori, e che quindi non saranno riconosciute e non
saranno contabilizzate spese per prestazioni di mano d'opera, se non preventivamente autorizzate
dalla Direzione Lavori.
- Noleggi: Le macchine ed attrezzi dati a noleggio debbono essere in perfetto stato di servibilità e
provvisti di tutti gli accessori necessari per il loro regolare funzionamento. Sono a carico esclusivo
dell'Appaltatore la manutenzione degli attrezzi e delle macchine affinché siano sempre in buono
stato di servizio.Il prezzo comprende la mano d'opera, il combustibile, i lubrificanti, i materiali di
consumo, l'energia   elettrica e  tutto quanto occorre per  il  funzionamento delle  macchine.  Per
l'applicazione dei prezzi di noleggio di meccanismi in genere, il noleggio va inteso corrisposto per
tutto il tempo durante il quale i meccanismi sono effettivamente utilizzati nell'ambito dei lavori
oggetto dell'appalto, previo benestare della direzione lavori. Nel prezzo di noleggio sono compresi
e compensati gli  oneri  e tutte le  spese di  trasporto a pie'  d'opera,  montaggio,  smontaggio ed
allontanamento dei detti meccanismi. Per il noleggio dei carri e degli autocarri verrà corrisposto
soltanto il prezzo per le ore di effettivo lavoro, rimanendo escluso ogni compenso per qualsiasi
altra causa o perditempo.
-  Trasporti: Nei prezzi  dei  trasporti s'intende compresa ogni spesa, la fornitura dei  materiali  di
consumo e la mano d'opera del conducente. I mezzi di trasporto per i lavori in economia debbono
essere forniti in pieno stato di efficienza e corrispondente alle prescritte caratteristiche.

Art. 19 Pagamenti a saldo e modalità di erogazione del corrispettivo
1. Il conto finale dei lavori è redatto entro 120 giorni dalla data della loro ultimazione, accertata
con apposito certificato, previa acquisizione della documentazione prevista da questo capitolato.
2. Ai sensi del D.lgs.n.50/2016 e del D.M.n.49/2018 il conto finale è sottoscritto dall’appaltatore
entro 30 giorni dalla sua redazione.
3. La rata di saldo è pagata entro 30 giorni dalla data di approvazione del certificato di collaudo (o
di  regolare  esecuzione),  mediante  l’emissione  dell’apposito  mandato  e  l’erogazione  a  favore
dell’appaltatore, previa verifica con esito positivo:
- della regolarità del documento fiscale (fattura) emesso dall’appaltatore;
- degli adempimenti previsti dall’art. 3 L. 136/2010;
- della regolarità fiscale prevista dall’art. 48-bis del D.P.R. n. 602/73 e del D.M. n. 40/2008, ove
richiesta.
4.  Se  l’amministrazione  aggiudicatrice  accerta  il  totale  o  parziale  inadempimento  nella
corresponsione delle retribuzioni e nell’effettuazione del versamento delle ritenute previdenziali,
assicurative  e  assistenziali  da  parte  dell’appaltatore  e  degli  eventuali  subappaltatori,  provvede
secondo quanto previsto dalla Legge vigente.
5. Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, l’appaltatore risponde per la difformità
ed  i  vizi  dell’opera,  ancorché  riconoscibili,  purché  denunciati  dal  soggetto  appaltante  prima
dell’approvazione del certificato di collaudo (o di regolare esecuzione).
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Art. 20 Ritardi nel pagamento delle rate di acconto
1. Non sono dovuti interessi per i primi 45 giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e
delle stesse circostanze per l’emissione del certificato di pagamento ai sensi dell’articolo 18 e la sua
effettiva emissione; trascorso tale termine senza che sia emesso il certificato di pagamento, per
causa imputabile alla Stazione Appaltante, sono dovuti all’appaltatore gli interessi legali per i primi
60 giorni di ritardo rispetto al predetto termine di 45 giorni. Trascorso infruttuosamente anche
questo termine spettano all’appaltatore gli interessi di mora.
2. Non sono dovuti gli interessi per i primi 30 giorni intercorrenti tra l’emissione del certificato di
pagamento e il suo effettivo pagamento a favore dell’appaltatore; trascorso tale termine senza che
sia  stato  eseguito  il  pagamento  per  causa  imputabile  alla  Stazione  Appaltante,  sono  dovuti
all’appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo. Trascorso infruttuosamente anche
questo termine spettano all’appaltatore gli interessi di mora.
3. In nessun caso sono dovuti interessi moratori allorché il pagamento sia stato sospeso per effetto
di quanto previsto dalle disposizioni della legge provinciale, del regolamento di attuazione e del
presente capitolato con particolare riferimento ai precedenti articoli 17 e 19.

Art. 21 Ritardi nel pagamento della rata a saldo
1. Per il pagamento della rata a saldo in ritardo rispetto al termine stabilito all’art. 19, comma 3,
per causa imputabile all’Amministrazione, sulle somme dovute decorrono gli interessi legali.
2. Qualora il ritardo nelle emissioni dei certificati o nel pagamento delle somme dovute a saldo si
protragga per ulteriori 60 giorni, oltre al termine stabilito al comma 1, sulle somme sono dovuti gli
interessi di mora.
3. Si applica quanto previsto dall’ultimo comma dell’articolo precedente.

Art. 22 Disciplina economica dell’esecuzione dei lavori pubblici
1. In materia di disciplina economica dell’esecuzione dei lavori pubblici, vista la ristretta durata dei
lavori, non si applica la revisione prezzi.
 

Art. 23 Cessione del contratto e cessione di crediti
1. E’ vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario è nullo di diritto.
2.  L'amministrazione aggiudicatrice  non accetta cessioni  di  credito per  gli  importi di  contratto
relativi alle lavorazioni che l'appaltatore intende subappaltare.
3. La cessione dei crediti, ai sensi  della L. 21 febbraio 1991, n. 52 e pertanto qualora il cessionario
sia una banca o un intermediario finanziario disciplinato dalle leggi in materia bancaria e creditizia
il cui oggetto sociale preveda l’esercizio dell’attività di acquisto di crediti d’impresa, è efficacie e
opponibile all'amministrazione aggiudicatrice qualora questa non la rifiuti con comunicazione da
notificarsi  al  cedente e al  cessionario entro quarantacinque giorni  dalla  notifica della  cessione
stessa.
4. Il contratto di cessione dei crediti deve essere stipulato, ai fini della sua opponibilità alla stazione
appaltante,  mediante  atto  pubblico  o  scrittura  privata  autenticata  e  deve  essere  notificato
all’amministrazione appaltante. Il contratto di cessione, ancorchè effettuato cumulativamente per
più  rapporti  contrattuali,  indica  chiaramente  gli  estremi  del  contratto  al  quale  la  cessione  si
riferisce ed i singoli importi ceduti con riferimento ai relativi contratti e reca in ogni caso la clausola
secondo cui l’amministrazione ceduta può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al
cedente  in  base  al  contratto  di  appalto,  pena  l’automatica  inopponibilità  della  cessione  alla
stazione appaltante.
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CAPO 5 - CAUZIONI E GARANZIE

Art. 24 Cauzione provvisoria e definitiva
1. Non è richiesta a corredo dell'offerta, visto il limitato importo dei lavori, rilascio della cauzione
provvisoria ai sensi dell'art.3, comma 1 del D.Lgs. 50/2016.
2. Al contratto è allegata la garanzia definitiva da costituirsi con le modalità di cui all’articolo 93,
commi 2 e 3 del  D.Lgs.  50/2016 per un importo fissato nella misura stabilita dall’articolo 103,
comma  1  del  medesimo  D.Lgs.  50/2016.  Tale  importo  è  ridotto,  in  presenza  delle  condizioni
stabilite dall’articolo 93, comma 7 del D.Lgs. 50/2016, applicando le percentuali stabilite da tale
disposizione.
3. La garanzia definitiva potrà esser utilizzata per le finalità stabilite dall’articolo 103, comma 2 del
D.Lgs.  50/2016.  Costituisce  inadempimento  contrattuale  rilevante,  anche  ai  fini  dello  svincolo
progressivo e sul saldo di cui al successivo comma 5, la mancanza della regolarità retributiva e
contributiva  dell’appaltatore  e  dei  suoi  subappaltatori  desumibili  dal  DURC  e/o  da  analoghe
attestazioni rilasciate dagli istituti previdenziali e/o dal competente Servizio in materia di lavoro
provinciale.
4.  Qualora  la  garanzia  sia  prestata  con  fideiussione  con  contratto  formato  e  sottoscritto  con
modalità  telematica,  essa  è  sottoscritta  digitalmente  sia  dal  fideiussore  che  dall’appaltatore.
Qualora  il  fideiussore  rilasci  copia  del  contratto  con  le  modalità  stabilite  dal  comma  2-bis
dell’articolo 23 del codice dell’amministrazione digitale (d.lgs. 82/2005), sarà cura dell’appaltatore
fornire, via PEC, il contratto munito di entrambe le firme digitali.
5. Lo svincolo della fideiussione è regolato dall’articolo 103, comma 5 del D.Lgs. 50/2016, fermo
restando che lo svincolo della rata a saldo è effettuata solo dopo l’approvazione del certificato di
collaudo o  di  regolare  esecuzione ovvero,  in  mancanza,  con lo  spirare  del  termine per  la  sua
approvazione e fermo, altresì, restando che tale termine resta sospeso in presenza di una causa
impeditiva dello svincolo imputabile all’appaltatore.
6. L’amministrazione richiede al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa
sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere
sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.
7. La garanzia dovrà prevedere espressamente le seguenti clausole:
a) la garanzia è prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del
risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a
garanzia  del  rimborso  delle  somme  pagate  in  più  dall’esecutore  rispetto  alle  risultanze  della
liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l’appaltatore, nonché
delle ulteriori fattispecie di cui al comma 2 dell’articolo 103 del D.Lgs. n. 50/2016;
b) la garanzia prestata ha efficacia fino alla data di emissione del certificato di collaudo/certificato
di regolare esecuzione;
c) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, nonché l’operatività
della  garanzia  medesima  entro  quindici  giorni,  a  semplice  richiesta  scritta  della  stazione
appaltante;
d)la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, secondo comma, del codice civile;
e) che l’eventuale mancato pagamento di commissioni, premi o supplementi del premio non potrà
in nessun caso essere opposto all’Amministrazione appaltante;
f) che il Foro competente in caso di controversia fra il Garante e l’Amministrazione appaltante è
quello di Ascoli Piceno;
g) eventuale clausola di inopponibilità di cui al periodo successivo.
Non  saranno  accettate  condizioni  ulteriori  rispetto  a  quanto  sopra  indicato  atte  a  limitare  le
garanzie  o  che  pongano  oneri  a  carico  dell’Amministrazione  appaltante,  fatta  salva  la
contemporanea  presenza  di  una  clausola  di  inopponibilità  alla  medesima  Amministrazione
appaltante.
E’ possibile continuare ad utilizzare lo Schema Tipo 1.2 e relativa Scheda Tecnica, approvato con
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D.M. 12 marzo 2004, n. 123, debitamente adeguato alla normativa vigente. A tal fine la Scheda
tecnica dovrà essere accompagnata da un’apposita appendice riportante le  clausole di  cui  alle
lettere a), b), d), f) e g) sopra elencate.

Art. 25 Coperture Assicurative
1. Ai sensi dell’art. 103 del D.lgs.n.50/2016, l’appaltatore è obbligato, almeno 10 giorni prima della
consegna  dei  lavori,  a  stipulare  una  polizza  di  assicurazione  che  copra  i  danni  subiti
dall'amministrazione  aggiudicatrice  a  causa  del  danneggiamento  o  della  distruzione  totale  o
parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatesi nel corso
dell’esecuzione  dei  lavori  oggetto  del  presente  capitolato.  La  polizza  deve  inoltre  assicurare
l'amministrazione aggiudicatrice contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso
dell’esecuzione dei lavori medesimi.
2. Fermo restando quanto previsto al successivo comma 3, le clausole della polizza devono essere
conformi  allo  Schema  Tipo  di  polizza  2.3,  concernente  “Copertura  assicurativa  per  danni  di
esecuzione,  responsabilità  civile  terzi  e  garanzia  di  manutenzione”,  approvato  con decreto  del
Ministro delle Attività produttive 12 marzo 2004, n.123, adottato di concerto con il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti.
3.  Tutte le  predette clausole dovranno essere riportate in una apposita appendice alla Scheda
Tecnica 2.3 del decreto del Ministro delle Attività produttive 12 marzo 2004, n.123 e dovranno
essere debitamente sottoscritte. La Scheda Tecnica 2.3 e l’appendice contenente tutte le clausole
sopra elencate devono essere trasmesse all'amministrazione aggiudicatrice almeno 10 giorni prima
della consegna dei lavori.
5. La Scheda Tecnica 2.3 deve prevedere:
Sezione A - Copertura assicurativa dei danni alle opere durante la loro esecuzione e garanzia di
manutenzione.
Partita I Opere e impianti permanenti e temporanei:
(importo di aggiudicazione)
Partita 2 Opere ed impianti preesistenti
(Euro 1.500.000,00) (leggasi unmilionecinquecentomila/00 euro) massimo indennizzo.
Partita 3 Spese di demolizione e sgombero fino a
(Euro 500.000,00) (leggasi cinquecentomila/00 euro)
Sezione B  - Copertura assicurativa della responsabilità civile durante l’esecuzione delle opere. Il
massimale deve essere pari al 5% della somma assicurata per le opere nella Sezione A (somma
degli importi delle Partite 1, 2 e 3), con un minimo di Euro 500.000,00.
6. Le inclusioni  sopra elencate dovranno essere poste in calce alla Scheda Tecnica o dovranno
essere riportate nell’appendice alla Scheda Tecnica e debitamente sottoscritte.
7. In caso di  sinistro l’esecutore dei  lavori  ha l’obbligo di  provvedere al  reintegro delle somme
assicurate nelle Sezioni A e B della Scheda Tecnica 2.3.
8.  In  caso  di  proroga o  di  aggiornamento della  somma assicurata  l’esecutore  dei  lavori  dovrà
trasmettere  all'amministrazione  aggiudicatrice  la  Scheda  Tecnica  2.3  bis  del  citato  decreto
ministeriale.

Art. 26 Polizza di assicurazione indennitaria decennale e responsabilità civile
1. Non è prevista visto l'importo limitato dei lavori.

CAPO 6 – VARIAZIONI

Art. 27 Variazioni al progetto e modifiche al contratto
1. Le singole quantità di progetto esposte nella lista delle lavorazioni e delle forniture potranno in
fase  esecutiva  variare  tanto  in  aumento  quanto  in  diminuzione,  ovvero  essere  soppresse
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nell’interesse della buona riuscita e della economia dei lavori, nel rispetto di quanto previsto dal
presente  articolo.  Inoltre  potranno  essere  ordinate  all’appaltatore  lavorazioni  e  forniture  non
previste in fase progettuale.
2.  Le variazioni di cui al comma 1 devono avvenire nel rispetto delle disposizioni dell’art. 106 del
D.lgs.n.50/2016.

Art. 28 Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi, lavori in economia
1. Qualora si rendano necessari nuovi lavori, nel limite del 20% dell’importo originario di contratto,
per i quali non si trovi assegnato il relativo prezzo di offerta, l’Appaltatore ha l’obbligo di eseguirli e
la  amministrazione  aggiudicatrice  li  valuterà  previa  la  determinazione  dei  nuovi  prezzi  con  le
norme vigenti del Codice e secondo quanto indicato dal presente articolo, ovvero si provvederà
alla loro esecuzione con operai, mezzi d’opera e provviste forniti dall’Appaltatore.
2. Gli operai per lavori in economia dovranno essere idonei ai lavori da eseguirsi e provvisti dei
necessari attrezzi. Saranno a carico dell’Appaltatore le manutenzioni degli attrezzi e delle macchine
nonché le eventuali riparazioni al fine del loro mantenimento in perfetto stato di servizio perché
tali oneri sono compresi nei compensi orari della mano d’opera e dei noli. Le macchine, i mezzi di
trasporto e gli attrezzi dati a noleggio dovranno essere in perfetta efficienza e provvisti di tutti gli
accessori necessari per il loro perfetto funzionamento. La mano d’opera, i noli e i trasporti saranno
pagati ai prezzi di offerta; si provvederà alla stesura dei nuovi prezzi secondo la procedura di cui al
comma 1, qualora non si trovino assegnati i relativi prezzi di offerta.
3. Tutti i lavori, prestazioni e forniture da eseguirsi in economia, dovranno essere preventivamente
autorizzati dalla Direzione Lavori l’Appaltatore alla fine di ogni giornata dovrà presentare all’ufficio
della Direzione Lavori la nota analitica dei lavori, prestazioni e forniture effettuati in economia; in
caso di impossibilità, tale nota sottoscritta dall’Impresa, dovrà essere inviata via fax entro il giorno
stesso.
4. I nuovi prezzi possono essere determinati con i tre diversi criteri di seguito elencati in ordine di
preferenza.  I  nuovi  prezzi  relativi  a  lavori,  prestazioni  e  forniture  da  eseguirsi  in  economia  si
determinano ai sensi dell’art. 106 del D.Lgs.50/2016 e smi e dell'art.163 del D.P.R. n.207/2010.

CAPO 7 -DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art. 29 Norme di sicurezza generale
1. I  lavori  appaltati devono svolgersi  nel  pieno rispetto di  tutte le norme vigenti in materia di
prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizioni di permanente sicurezza
e igiene.
2.  L’appaltatore  è  altresì  obbligato  ad  osservare  scrupolosamente  le  disposizioni  del  vigente
regolamento locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.
3. L’appaltatore predispone per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni,  gli
appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle strutture utilizzate.
4. L’appaltatore non può iniziare o continuare i  lavori  qualora sia in difetto nell’applicazione di
quanto stabilito in questo articolo.

Art. 30 Piani di sicurezza
1. L’appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di
sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione
da parte  della  amministrazione aggiudicatrice ai  sensi  del  D.Lgs.  n.  81 del  2008,  salvo quanto
espressamente precisato al comma 2.
2. L’appaltatore può presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più
proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento, ai
sensi  dell'art.  100 del  D.Lgs.  n.  81 del  2008.  In  nessun caso  le  eventuali  integrazioni  possono
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giustificare modifiche o adeguamento dei prezzi pattuiti.
3. L’appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci
tempestivamente  con  atto  motivato  da  annotare  sulla  documentazione  di  cantiere,
sull’accoglimento  o  il  rigetto  delle  proposte  presentate;  le  decisione  del  coordinatore  sono
vincolanti per l’appaltatore.
4. Se il coordinatore non si pronuncia entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione
delle proposte dell’appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi, le proposte si
intendono rigettate.
5. Il Piano di Sicurezza e coordinamento è stato aggiornato alla normativa vigente in materia di
contrasto alla diffusione del  virus COVID-19 e in tal  senso il  computo allegato C degli  oneri  di
sicurezza tiene conto degli apprestamenti da mettere in atto per l’applicazione dei protocolli COVID
di  legge.  L’Appaltatore  con  la  firma  del  Contratto  da  atto  di  accettare  tale  stima  ritenendola
congrua e remunerativa.

Art. 31 Piano operativo di sicurezza
1.  L’appaltatore  e,  per  suo  tramite,  i  subappaltatori  hanno  l’obbligo  di  trasmettere
all’amministrazione  aggiudicatrice  prima  dell’inizio  dei  lavori  la  documentazione  prevista  dalla
vigente  normativa  relativamente  agli  adempimenti  assicurativi  e  antinfortunistici,  nonché  una
copia del piano operativo di sicurezza di cui all’art. 89, comma1, lettera h), del decreto legislativo n.
81 del 2008.
2. L’appaltatore ha l’obbligo di consegnare all’ente appaltante il piano operativo di sicurezza nel
rispetto delle vigenti disposizioni, prima della consegna dei lavori; se questo obbligo non viene
rispettato  l’amministrazione  aggiudicatrice  non  procede  alla  consegna  dei  lavori  e  diffida
l’appaltatore a ottemperare entro un termine massimo di 30 giorni, trascorso inutilmente il quale si
procede alla risoluzione del contratto secondo le disposizioni vigenti; in tal caso l’amministrazione
aggiudicatrice  affida  l’esecuzione  dei  lavori  oggetto  dell’appalto  all’impresa  che  segue  in
graduatoria.
3.  L’appaltatore  ha  l’obbligo,  nei  casi  di  immediata consegna dei  lavori  prima della  stipula del
relativo contratto di presentare il piano operativo di sicurezza non oltre
trenta giorni dalla consegna dei lavori; se questo obbligo non viene rispettato l'ente appaltante
diffida  l'appaltatore  a  ottemperare  entro  un  termine  massimo  di  trenta  giorni,  trascorso
inutilmente  il  quale  non  si  procede  alla  stipula  del  contratto  e  si  affidano  i  lavori  oggetto
dell'appalto all'impresa che segue in graduatoria.
4. L’appaltatore ha l’obbligo di indicare, all’atto della consegna del piano operativo di sicurezza, il
direttore tecnico del cantiere responsabile del rispetto del piano.

Art. 32 Osservanza e attuazione dei piano di sicurezza
1.  L’appaltatore  è  obbligato  ad  osservare  le  misure  generali  di  tutela  di  cui  all’articolo 15  del
decreto legislativo n. 81 del 2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli  adempimenti
descritti agli articoli 95, 96 e 97 e all’allegato XIII del predetto decreto legislativo n. 81 del 2008.
2. I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità alle disposizioni del D.Lgs. 81/08 e s.m.i
3. L’impresa esecutrice è obbligata a comunicare tempestivamente prima dell’inizio dei lavori e
quindi periodicamente, a richiesta del committente o del coordinatore, l’iscrizione alla camera di
commercio,  industria,  artigianato  e  agricoltura,  l’indicazione  dei  contratti  collettivi  applicati  ai
lavoratori  dipendenti  e  la  dichiarazione  circa  l’assolvimento  degli  obblighi  assicurativi  e
previdenziali.  L’affidatario  è  tenuto  a  curare  il  coordinamento di  tutte le  imprese operanti nel
cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra
loro e coerenti con il piano presentato dall’appaltatore. In caso di associazione temporanea o di
consorzio  di  imprese  detto  obbligo  incombe  all’impresa  mandataria  capogruppo.  Il  direttore
tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate
nell’esecuzione dei lavori.
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4. Il piano di sicurezza e di coordinamento costituisce parte integrante del contratto di appalto. Le
gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’appaltatore, comunque accertate, previa
formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

CAPO 8- DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Art. 33 Subappalto
1. Le singole lavorazioni sono subappaltabili o affidabili in cottimo secondo le modalità specificate
nel bando di  gara/lettera di  invito e previste dall’art.  105 del  D.Lgs.n.50/2016 e comunque nel
rispetto  della  normativa  statale  di  riferimento  in  relazione  alle  quote  subappaltabili  ed  alle
fattispecie penali.
2.  L’eventuale  subappalto  non  può  superare  la  quota  del  30%  dell’importo  complessivo  del
contratto (compresi gli oneri della sicurezza), ai sensi dell’art. 105, co. 2 del D.Lgs. 50/2016, a cui si
aggiunge l’ulteriore quota del 30% dell’importo delle opere per le quali  sono necessari lavori o
componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture,
impianti e opere speciali, individuate dal D.M. 10/11/2016, n. 248, di importo superiore al 10% dei
lavori.
3.  La  fornitura  e  la  posa  in  opera  non  sono  subappaltabili  separatamente  ad  eccezione  delle
lavorazioni elencate all’art. 2.
4. Gli oneri per la sicurezza concorrono a determinare l’importo delle opere da subappaltare e non
sono ribassabili rispetto ai prezzi unitari di contratto.
5. L’affidamento in subappalto è sottoposto alle seguenti condizioni:
a) che i concorrenti all'atto dell'offerta o, nel caso di varianti in corso di esecuzione, l'affidatario
all'atto dell'affidamento abbiano indicato i lavori o le parti di opere oppure i servizi e le forniture o
parti di  servizi  e  forniture  o le  lavorazioni  che intendono subappaltare  e le  relative categorie.
L’omissione delle  indicazioni  sta a significare che il  ricorso al  subappalto o al  cottimo non può
essere autorizzato;
b)  che  l'affidatario  depositi  presso  l'amministrazione  aggiudicatrice  una  copia  autentica  del
contratto di subappalto condizionato al rilascio dell'autorizzazione, contestualmente alla richiesta
di autorizzazione al subappalto, e della dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme
di controllo o di collegamento, a norma dell'articolo 2359 del codice civile, con l'affidatario del
subappalto o del  cottimo; in caso di  raggruppamento temporaneo, di  società o di  consorzio la
stessa dichiarazione dev'essere resa da ciascuno dei soggetti partecipanti; l'affidatario, inoltre, è
tenuto a trasmettere copia dei contratti derivati stipulati con il subappaltatore, relativi all'uso di
attrezzature o aree del cantiere o del luogo di esecuzione del servizio;
c)  che  al  momento  del  deposito  della  richiesta  di  autorizzazione  al  subappalto  l'affidatario
trasmetta anche la certificazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei necessari
requisiti  di  qualificazione  in  relazione  alla  prestazione  subappaltata  e  la  dichiarazione  del
subappaltatore attestante il possesso dei requisiti di ordine generale;
d) che nei confronti dell'affidatario del subappalto o del cottimo non sussista alcun divieto previsto
dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle
misure  di  prevenzione,  nonché  nuove  disposizioni  in  materia  di  documentazione  antimafia,  a
norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136);
e) che nei confronti del subappaltatore non sussistano motivi di esclusione ai sensi dell'articolo 80
D.Lgs. 50/2016;
d)  che  l'affidatario  del  subappalto  non  abbia  partecipato  alla  procedura  per  l'affidamento
dell'appalto se il criterio di aggiudicazione dell'appalto non è quello dell'offerta economicamente
più vantaggiosa.
6. Nella richiesta di autorizzazione al subappalto e nel contratto di subappalto, l'appaltatore indica
puntualmente  l'ambito operativo del  subappalto,  sia  in  termini  prestazionali  che  economici,  e
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specifica in modo univoco, in particolare, il  nominativo del  subappaltatore, la descrizione delle
lavorazioni  o  prestazioni  oggetto  di  subappalto  -  indicando  le  relative  quantità  o  i  parametri
dimensionali  riferiti  a  ciascuna area di  esecuzione e fase  di  processo e facendo riferimento al
progetto o al capitolato prestazionale e all'offerta – le singole aree di esecuzione e le singole fasi di
processo in cui verranno eseguite le lavorazioni o prestazioni date in subappalto.
6.  Per  l’autorizzazione  al  subappalto,  al  fine  anche  della  dimostrazione  della  sussistenza  delle
condizioni  previste  dalla  normativa  vigente,  l’appaltatore  deve  produrre  la  seguente
documentazione:
DOCUMENTAZIONE DELL’IMPRESA AGGIUDICATARIA

 ➢ Richiesta in bollo di autorizzazione al subappalto, corredata di copia fotostatica di un documento
di  identità  del  sottoscrittore (qualora  la  domanda non sia  firmata  in  presenza del  dipendente
addetto);

 ➢ Contratto di subappalto (o copia autentica) contenente:
- indicazione dei prezzi unitari delle lavorazioni che si intendono subappaltare; per ciascun prezzo
unitario deve essere indicato il costo della voce relativa al personale, non soggetto a ribasso, e le
ulteriori voci di costo, con il relativo ribasso. L'affidatario deve praticare, per le prestazioni affidate
in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20
per cento.  Le lavorazioni  relative alla sicurezza non sono ribassabili  rispetto ai  prezzi  unitari  di
contratto. Il costo complessivo del personale per le lavorazioni oggetto del contratto di subappalto
non può essere inferiore a quello indicato in offerta per le medesime lavorazioni;
-  la  clausola  sospensiva  del  contratto  di  subappalto  in  pendenza  dell’autorizzazione  da  parte
dell’amministrazione aggiudicatrice;
- i costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in
materia  di  salute  e  sicurezza  sul  lavoro  derivanti  dalle  interferenze  delle  lavorazioni,  ai  sensi
dell’art.  26 del  d.lgs.  n.81 del  2008,  nel  contratto di  subappalto devono essere specificamente
indicati a pena di nullità ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile. Tali costi non sono soggetti a
ribasso;
- le seguenti clausole, a pena di nullita':
“Ciascuna delle parti, a pena di nullità del contratto, si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi
finanziari di cui alla presente legge. Il contraente, qualora abbia notizia dell’inadempimento della
propria  controparte  agli  obblighi  di  tracciabilità  finanziaria  di  cui  all’art.3  della  L.  136/2010,
procede a darne tempestiva comunicazione all'Amministrazione” ;
“Fermo  restando  l'obbligo  di  denuncia  all'Autorità  Giudiziaria,  il  subappaltatore  si  impegna  a
segnalare tempestivamente all'amministrazione aggiudicatrice ogni illecita richiesta di  denaro o
altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto
nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente.”
“E’  previsto  il  pagamento  diretto  da  parte  dell’amministrazione  aggiudicatrice  in  favore  del
subappaltatore ai sensi e con le modalità dell’art.26, comma 6 della lp 2/2016.”

 ➢ Dichiarazione,  resa  ai  sensi  del  dpr.  445 del  2000,  circa  la  sussistenza  o  meno di  forme di
collegamento/controllo  ai  sensi  dell’art.  2359  C.C.  con  l’impresa  destinataria  del  subappalto.
Analoga dichiarazione deve essere  effettuata  da  ciascuno dei  soggetti partecipanti nel  caso  di
raggruppamento temporaneo, società o consorzio.

 ➢ Dichiarazione  dell’appaltatore,  resa  ai  sensi  del  dpr.  445/2000,  attestante  l’eseguita  verifica
dell’idoneità tecnico-professionale del subappaltatore, secondo le modalità di cui all’allegato XVII
del D.Lgs. 9 Aprile 2008, n. 81.
DOCUMENTAZIONE DELL’IMPRESA DESTINATARIA DEL SUBAPPALTO

 ➢ dichiarazione, resa ai sensi del dpr. 445 del 2000, attestante l'assenza dei motivi di esclusione di
cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
Se impresa subappaltatrice è una società per azioni o una società in accomandita per azioni o una
società a responsabilità limitata o una società cooperativa o consortile per azioni o a responsabilità
limitata:
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 ➢ Comunicazione,  resa  ai  sensi  del  dpcm 11  maggio  1991,  n.  187,  relativa alla  composizione
societaria sia nominativa che per quote percentuali, all’esistenza di diritti reali di godimento o di
garanzia  sulle  azioni  con  diritto  di  voto,  ai  soggetti  muniti  di  procura  irrevocabile  che  hanno
esercitato il voto nelle assemblee societarie nell’ultimo anno antecedente la dichiarazione;

7.  Il  mancato  rispetto  delle  condizioni  previste  dalla  normativa  vigente  per  l'autorizzazione  al
subappalto e per l'esecuzione dello stesso preclude l'autorizzazione al subappalto o ne comporta la
revoca se è stata già emessa e può costituire motivo di risoluzione del contratto di appalto secondo
l'apprezzamento del responsabile del procedimento.
8. Il subappalto e l’affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente all’inizio dei
relativi lavori dalla Stazione appaltante, previa richiesta scritta dell’appaltatore; l’autorizzazione è
rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; il termine per il rilascio dell’autorizzazione
è di quindici giorni per i subappalti di importo inferiore al 2 per cento dell’importo delle prestazioni
affidate o di importo inferiore a 100.000 euro. Tale termine può essere prorogato una sola volta
ove ricorrano giustificati motivi;
trascorso  il  medesimo  termine,  eventualmente  prorogato,  senza  che  l'amministrazione
aggiudicatrice abbia provveduto, l’autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti qualora siano
verificate tutte le condizioni di legge per l’affidamento in subappalto.
9. L’affidamento in subappalto è permesso nei  confronti di  associazioni  di  impresa.  In tal  caso,
unitamente alla richiesta di autorizzazione al subappalto, deve essere prodotto anche il mandato
collettivo speciale con rappresentanza, relativo all’associazione subaffidataria, conferito all’Impresa
capogruppo  dalle  Imprese  mandanti,  nella  forma  di  scrittura  privata  autenticata  (o  copia
autenticata di esso) dal cui testo risulti espressamente:
- che le imprese che assumono il subappalto si sono costituite in raggruppamento temporaneo tra
loro;
-  che  detto  raggruppamento  temporaneo  fra  imprese  persegue  il  fine  di  eseguire  lavori  in
subappalto,  con  espressa  indicazione  dell’appalto  principale  nonchè  dei  lavori  affidati  in
subappalto;
- che l'esecuzione del subappalto determina la responsabilità solidale di tutte le imprese facenti
parte del raggruppamento stesso nei confronti dell’appaltatore committente oppure, se presentata
da imprese costituite in raggruppamento temporaneo di  tipo "verticale" o ai  sensi  dell'art.  92,
comma  5  del  d.p.r.  207/2010,  determina,  nei  confronti  dell’appaltatore  committente,  la
responsabilità  dell'Impresa  capogruppo  per  la  parte  di  opera  dalla  stessa  assunta  e  la
responsabilità dell'Impresa capogruppo e delle Imprese mandanti per le parti di opera da queste
ultime assunte;
- che il mandato stesso è gratuito ed irrevocabile e che la sua revoca per giusta causa non ha effetti
nei confronti dell’appaltatore committente;
- che all'Impresa capogruppo spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, delle Imprese
mandanti nei  confronti dell’appaltatore  committente in  relazione al  subappalto,  anche dopo il
collaudo  (o  certificato  di  regolare  esecuzione)  dei  lavori  principali  fino  all'estinzione  di  ogni
rapporto;
- la quota di partecipazione al raggruppamento di ciascuna impresa riunita.
10. É considerato subappalto anche qualsiasi contratto avente a oggetto attività che richiedono
l'impiego di manodopera nel luogo di esecuzione del contratto, quali le forniture con posa in opera
e i noli a caldo, se l'incidenza del costo della manodopera e del personale è superiore al 50 per
cento dell'importo del contratto da affidare e se queste attività, singolarmente, risultano d'importo
superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o d'importo superiore a 100.000
euro.
11. La amministrazione aggiudicatrice verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i
subcontraenti della  filiera  delle  imprese a  qualsiasi  titolo interessate  ai  lavori,  ai  servizi  e  alle
forniture di cuial comma 1 sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale
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ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla presente legge.

Art. 34 Responsabilità in materia di subappalto
1. L’appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della amministrazione aggiudicatrice
per l’esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la amministrazione aggiudicatrice
medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danno avanzate da terzi
in conseguenza all’esecuzione di lavori subappaltati.
2. Il subappalto non autorizzato comporta le sanzioni penali previste dall’art.21 del D.Lgs. n.646 del
1982 (ammenda fino a un terzo dell’importo dell’appalto, arresto da sei mesi ad un anno).
3. L'appaltatore deve comunicare alla Compagnia assicurativa presso la quale è stata stipulata la
polizza C.A.R.,  ai  fini  della validità della copertura assicurativa, la presenza di  subappaltatori  in
cantiere, prima che questi diano inizio alle lavorazioni subappaltate. L'appaltatore è tenuto a dare
notizia di tale comunicazione all'amministrazione aggiudicatrice.

Art. 35 Pagamento dei subappaltatori
1. L'amministrazione aggiudicatrice procede al pagamento diretto del subappaltatore, in occasione
dello stato di avanzamento e in base a quanto ammesso in contabilità dalla direzione dei lavori.
2. Sugli importi da liquidare al subappaltatore sono operate le ritenute di legge. Le ritenute sono
svincolate con il pagamento a saldo del subappaltatore.
3. Se l'appaltatore, in corso di esecuzione, comunica alla direzione dei lavori contestazioni in ordine
alla  regolare  esecuzione  del  subappalto  e  se  le  eventuali  contestazioni  sono  accertate  dalla
direzione  dei  lavori,  l'amministrazione  aggiudicatrice  procede  al  pagamento  della  parte  non
contestata. Non sono opponibili dall'appaltatore altre cause di sospensione del pagamento diretto
del subappaltatore. L'importo trattenuto destinato al subappaltatore può essere liquidato previa
soluzione delle contestazioni, accertata dalla direzione lavori ed annotata begli atti contabili.

Art. 36 Subaffidamenti
1.  L'appaltatore  deve  comunicare  all'amministrazione  aggiudicatrice  i  dati  relativi  a  tutti  i
subcontratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi
finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136, con il nome del subcontraente, l'importo del
contratto,  l'oggetto della  prestazione affidata e la dichiarazione che non sussiste,  nei  confronti
dell'appaltatore, alcun divieto previsto dall'articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011. Il
regolare  pagamento  da  parte  dell'appaltatore  delle  prestazioni  eseguite  dai  subcontraenti
costituisce adempimento contrattuale.
2. Nei contratti di appalto e nelle concessioni di lavori, servizi e forniture, costituisce adempimento
contrattuale il regolare pagamento da parte dell'appaltatore o del concessionario delle prestazioni
eseguite  dai  fornitori  e  dai  subcontraenti diversi  dai  subappaltatori,  sottoposti agli  obblighi  di
tracciabilità dei  flussi  finanziari  previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario
contro  le  mafie,  nonché  delega  al  Governo  in  materia  di  normativa  antimafia)  e  comunicati
all’amministrazione aggiudicatrice.
3.  Il  fornitore  dell'appaltatore  o  del  subappaltatore  o  il  subcontraente  dell’appaltatore,  come
individuati ai sensi del comma 2, inviano all’amministrazione aggiudicatrice e all’affidatario copia
delle fatture inevase.
4. Il responsabile del procedimento invita l'appaltatore o il subappaltatore a comunicare le proprie
controdeduzioni o a depositare le fatture quietanzate entro un termine non inferiore a 15 giorni; in
tale periodo resta comunque sospeso il pagamento dello stato avanzamento lavori successivo.
5.  L'amministrazione  aggiudicatrice,  decorso  inutilmente  il  termine  previsto  dal  comma  4,
sospende  il  pagamento dello  stato  di  avanzamento dell'appalto  principale  o  il  pagamento del
subappalto per una somma corrispondente al doppio dell’importo delle fatture inevase.
6. L'amministrazione aggiudicatrice procede al pagamento della somma sospesa di cui al comma 5
solo  previa  trasmissione  delle  fatture  quietanzate  da  parte  del  fornitore  o  dal  subcontraente
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diverso dal subappaltatore o di specifica liberatoria del medesimo.
7.  Ai  fini  dell’emissione  del  certificato  di  regolare  esecuzione  o  di  collaudo,  l’Amministrazione
aggiudicatrice  verifica  l’integrale  pagamento  delle  prestazioni  dei  subcontraenti  mediante
acquisizione di una dichiarazione resa ai sensi del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale
l’appaltatore e gli eventuali subappaltatori dichiarano di aver provveduto all’integrale pagamento
dei subcontraenti. La dichiarazione del subappaltatore viene acquisita dall’appaltatore e trasmessa
da questo all’Amministrazione aggiudicatrice prima del pagamento a saldo del subappalto.

CAPO 9- DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORATORI

Art. 37 Tutela dei lavoratori
(Fino all'adozione della deliberazione della Giunta provinciale prevista dall'art. 32 della lp 2/2016)
1.  L'appaltatore  e  gli  eventuali  subappaltatori  si  obbligano  ad  applicare  o  far  applicare
integralmente, nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impiegati nell'esecuzione dell'appalto,
condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro
per  i  dipendenti  del  settore  relativo  ai  lavori  pubblici  affidati,  vigenti  durante  il  periodo  di
svolgimento degli stessi, compresa, se prevista da questi contratti collettivi, l'iscrizione alla Cassa
edile della provincia autonoma di Trento. Le medesime condizioni devono essere garantite ai soci
lavoratori dipendenti da società cooperative.
2. L'appaltatore e gli  eventuali  subappaltatori  sono tenuti ad osservare le norme e prescrizioni
delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e
assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti
degli Enti preposti.
3. In tema di responsabilità solidale tra appaltatore e subappaltatore si applica la normativa statale
vigente.
4. Con riferimento ai pagamenti in acconto, il documento unico di regolarità contributiva (DURC) è
richiesto per i seguenti soggetti:

 ➢ Impresa o ATI appaltatrice; nel caso di A.T.I. il DURC è richiesto nei confronti delle imprese che
hanno effettivamente operato nel periodo considerato dal S.A.L.;

 ➢ Imprese subappaltatrici che hanno eseguito i lavori in subappalto durante il periodo considerato
dal SAL.
5.  Con  riferimento  al  pagamento  del  saldo,  l'amministrazione  aggiudicatrice  verifica  il  DURC
dell’appaltatore  nonché  dei  soli  subappaltatori  che  hanno  concluso  i  lavori  in  subappalto
successivamente all’ultimo SAL liquidato.
6.  Per  il  pagamento  degli  stati  di  avanzamento  dei  lavori,  il  DURC  deve  essere  verificato  con
riferimento alla data finale del periodo di tempo considerato dallo stato di avanzamento; per il
pagamento del saldo finale, il DURC deve essere verificato con riferimento alla data ultima effettiva
di conclusione dell’opera, comprensiva degli eventuali lavori richiesti dall’organo di collaudo.
7. L’amministrazione aggiudicatrice procede all’acquisizione d’ufficio del DURC e dell’attestazione di
regolarità retributiva. A tal fine l’appaltatore è tenuto a fornire, in sede di stipulazione del contratto
e  in  sede  esecutiva,  informazioni  veritiere,  tempestive  e  complete  atte  a  consentire
all’amministrazione  aggiudicatrice  l’ottenimento  del  predetto  documento  da  parte  dei  soggetti
competenti.
8. L’appaltatore e gli  eventuali  subappaltatori  devono munire il  personale occupato di  apposita
tessera  di  riconoscimento  corredata  di  fotografia,  contenente  le  generalità  del  lavoratore  e
l’indicazione  del  datore  di  lavoro.  I  lavoratori  sono  tenuti  ad  esporre  detta  tessera  di
riconoscimento.  Tale  obbligo  grava  anche  in  capo  ai  lavoratori  autonomi  che  esercitano
direttamente la propria attività nei cantieri, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto,
ovvero nei confronti dei datori di lavoro con meno di dieci dipendenti. Lo schema della tessera di
riconoscimento e le sue modalità di emissione sono allegate al verbale di consegna lavori.
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CAPO 10 - CONTROVERSIE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Art. 38 Controversie
1. Le riserve iscritte dall’appaltatore sui documenti contabili sono esaminate e valutate secondo le
modalità  previste  dal  presente  capo.  Qualora  l’accordo  bonario  non  venga  raggiunto,  il  foro
competente è quello di Ascoli Piceno.
2. E’ escluso l’arbitrato.
3. Sulle somme riconosciute ai sensi del comma 1, gli interessi legali cominciano a decorrere 60
giorni dopo la data di sottoscrizione dell’accordo bonario, previamente approvato dalla Stazione
appaltante.
4. Nelle more della risoluzione delle controversie l’appaltatore non può comunque rallentare o
sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.
5. Le domande che fanno valere pretese già oggetto di riserva non possono essere proposte per
importi maggiori rispetto a quelli quantificati nelle riserve stesse.
6.  Le procedure delle  eventuali  riserve insorte su aspetti relativi  all'esecuzione dei  lavori  sono
disciplinate  dall’articolo  205  del  Decreto  Legislativo  50/2016.  Le  eventuali  riserve  vengono
immediatamente comunicate dal direttore dei lavori o dal direttore dell’esecuzione del contratto al
responsabile del procedimento che, valutata la ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle
riserve provvederà ad organizzare, entro quindici giorni dalla comunicazione, acquisita la relazione
riservata  del  direttore  dei  lavori,  un contraddittorio  per  la  verifica  dei  problemi  sorti e  per  la
definizione delle possibili soluzioni. Il responsabile unico del procedimento, entro 15 giorni dalla
comunicazione di cui al comma 3
dell’articolo 205 del Decreto Legislativo 50/2016, acquisita la relazione riservata del direttore dei
lavori e, ove costituito, dell’organo di collaudo, può richiedere alla Camera arbitrale l’indicazione di
una lista di  cinque esperti aventi competenza specifica in relazione all’oggetto del  contratto.  Il
responsabile unico del procedimento e il soggetto che ha formulato le riserve scelgono d’intesa,
nell’ambito della lista, l’esperto incaricato della formulazione della proposta motivata di accordo
bonario. In caso di mancata intesa tra il responsabile unico del procedimento e il soggetto che ha
formulato le riserve, entro quindici giorni dalla trasmissione della lista l’esperto è nominato dalla
Camera arbitrale che ne fissa anche il compenso, prendendo come riferimento i limiti stabiliti con il
decreto di cui all’articolo 209, comma 16 del Decreto Legislativo 50/2016. La proposta è formulata
dall’esperto entro novanta giorni dalla nomina. Qualora il RUP non richieda la nomina dell’esperto,
la proposta è formulata dal RUP entro novanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 3 citato.
L’esperto, qualora nominato, ovvero il RUP, verificano le riserve in contraddittorio con il soggetto
che le ha formulate, effettuano eventuali ulteriori audizioni, istruiscono la questione anche con la
raccolta di dati e informazioni e con l’acquisizione di eventuali altri pareri, e formulano, accertata e
verificata la disponibilità di idonee risorse economiche, una proposta di accordo bonario, che viene
trasmessa al  dirigente competente della stazione appaltante e al  soggetto che ha formulato le
riserve. Se la proposta è accettata dalle parti, entro quarantacinque giorni dal suo ricevimento,
l’accordo bonario è concluso e viene redatto verbale sottoscritto dalle parti. L’accordo ha natura di
transazione. Sulla somma riconosciuta in sede di accordo bonario sono dovuti gli interessi al tasso
legale a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla accettazione dell’accordo bonario da
parte della stazione appaltante. In caso di reiezione della proposta da parte del soggetto che ha
formulato le riserve ovvero di inutile decorso del termine di cui al secondo periodo possono essere
aditi gli arbitri o il giudice ordinario.

Art. 39 Ulteriori cause espresse di risoluzione del contratto e disposizioni operative
1. La amministrazione aggiudicatrice può risolvere il contratto anche nei seguenti casi:
a) quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli dal direttore dei
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lavori,  nei  termini  imposti  dagli  stessi  provvedimenti,  in  relazione  alla  violazione  delle  norme
sostanziali sul subappalto;
b) nel caso di mancato rispetto delle ingiunzioni fattegli dalla amministrazione aggiudicatrice nei
modi e nei termini previsti dalla Legge con le modalità precisate con il presente articolo, per il
ritardo nell’inizio o per ingiustificata sospensione dei lavori o per il ritardo rispetto al programma di
esecuzione dei lavori, inadempienza che, in relazione alle caratteristiche e alle finalità dell’appalto,
viene  contrattualmente  configurata  come  negligenza  grave  o  contravvenzione  da  parte
dell’appaltatore agli obblighi alle condizioni stipulate;
c) nel caso di gravi mancanze rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui
al decreto legislativo n. 81 del 2008 e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal coordinatore della
sicurezza.
2.  Nei  casi  di  risoluzione  del  contratto  la  comunicazione  della  decisione  assunta  dalla
amministrazione aggiudicatrice è fatta all’appaltatore nella  forma dell’ordine di  servizio o della
raccomandata con avviso di ritorno, con contestuale  ndicazione della data alla quale avrà luogo
l’accertamento dello stato di consistenza dei lavori.
3. L'amministrazione aggiudicatrice nel comunicare all’Appaltatore la determinazione di risoluzione
del contratto, dispone con un preavviso di almeno 20 giorni la redazione dello stato di consistenza
dei lavori, all’inventario dei materiali, delle attrezzature e dei mezzi d’opera esistenti in cantiere,
nonché  l’accertamento  di  quali  di  tali  materiali,  attrezzature  e  mezzi  d’opera  debbono  essere
mantenuti  a  disposizione  dell'amministrazione  aggiudicatrice  per  l’eventuale  riutilizzo  e  alla
determinazione del relativo costo.
4. In sede di  liquidazione finale dei  lavori  dell’appalto risolto è determinato l’onere da porre a
carico dell’appaltatore inadempiente in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad
altra impresa i lavori, ove la amministrazione aggiudicatrice non sia avvalsa delle facoltà previste
dalla Legge.

CAPO 11- DISPOSIZIONI PER L’ULTIMAZIONE DEI LAVORI

Art. 40 Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione
1. Al  termine dei  lavori  e  in seguito a  comunicazione formale dell’Appaltatore,  il  Direttore dei
Lavori,  effettuati  i  necessari  accertamenti  in  contraddittorio  con  l’Appaltatore  della  regolarità
dell’opera eseguita, redige il certificato di ultimazione dei lavori.
2.  Il  certificato  di  ultimazione  può  prevedere  l'assegnazione  di  un  termine  perentorio,  non
superiore a sessanta giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entità, accertate da parte
del direttore dei lavori come del tutto marginali  e non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dei
lavori. Il mancato rispetto di questo termine comporta l’inefficacia del certificato di ultimazione e la
necessità di redazione di nuovo certificato che accerti l'avvenuto completamente delle lavorazioni
sopraindicate.
3. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e
verbalizzati  eventuali  vizi  di  difformità  di  costruzione  che  l’impresa  appaltatrice  è  tenuta  a
eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal direttore dei lavori, fatto
salvo il risarcimento del danno dell’ente appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, oltre il termine
indicato nel certificato di ultimazione, si applica la penale per i ritardi prevista dall’apposito articolo
del presente capitolato speciale, proporzionale all’importo della parte dei lavori che direttamente e
indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all’importo non inferiore a
quello dei lavori di ripristino.
4. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale
periodo cessa con l’approvazione del collaudo (o del certificato di regolare esecuzione) da parte
dell’ente appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti dall’art.41.
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Art. 41 Termini per il collaudo ed accertamento di regolare esecuzione
1. Il collaudo tecnico amministrativo è sostituito da un certificato del direttore dei lavori che attesti
la regolare esecuzione dei lavori.
2. Il certificato di regolare esecuzione deve essere emesso entro tre mesi dalla data di ultimazione
dei lavori. Il collaudo tecnico amministrativo, qualora necessario o richiesto, verrà effettuato entro
il termine di un anno dall’ultimazione dei lavori accertata dal certificato del Direttore dei lavori.
3. Nel caso che, su richiesta dell’Amministrazione venga nominato un collaudatore in corso d’opera,
visite dei collaudo in corso d'opera e/o parziali saranno effettuate anche durante l’esecuzione dei
lavori.
4. Nel caso di difetti o mancanze riscontrate nei lavori all’atto della visita di collaudo, l’appaltatore è
tenuto ad eseguire i lavori di riparazione o di completamento ad esso prescritti dal collaudatore nei
termini  stabiliti  dal  medesimo.  Il  certificato  di  collaudo non potrà  essere  rilasciato  prima che
l’appaltatore  abbia  accuratamente  riparato,  sostituito  o  completato  quanto  indicato  dal
collaudatore. Il periodo necessario alla predetta operazione non potrà essere considerato ai fini del
calcolo di eventuali interessi per il ritardato pagamento.
5. Sono ad esclusivo carico dell’Appaltatore le spese di visita del personale dell'amministrazione
aggiudicatrice  per  accertare  l’intervenuta  eliminazione dei  difetti e delle  mancanze  riscontrate
dall’organo di collaudo ovvero per le ulteriori operazioni di collaudo rese necessarie dai difetti o
dalle stesse mancanze. Tali spese sono prelevate dalla rata di saldo da pagare all’appaltatore.

Art. 42 Presa in consegna dei lavori ultimati
1. L'amministrazione aggiudicatrice si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le
opere realizzate.
2.  Se  la  amministrazione  aggiudicatrice  si  avvale  di  tale  facoltà,  che  viene  comunicata
all’appaltatore  per  iscritto,  lo  stesso  appaltatore  non  può  opporvisi  per  alcun  motivo,  né  può
reclamare compensi di sorta. Egli può richiedere che sia redatto verbale circa lo stato delle opere,
onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.
3.  La  presa  di  possesso  da  parte  della  amministrazione  aggiudicatrice  avviene  nel  termine
perentorio fissato dalla stessa per mezzo del Direttore dei lavori o per mezzo del responsabile del
procedimento, in presenza dell’appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.
4. Se l'amministrazione aggiudicatrice non si  trova nella condizione di  prendere in consegna le
opere  dopo  l’ultimazione  dei  lavori,  l’appaltatore  non  può reclamare  la  consegna  ed  è  altresì
tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dal presente Capitolato Speciale.
5. La amministrazione aggiudicatrice può disporre lo sgombero in maniera tempestiva del suolo
pubblico e di uso pubblico, delle aree di cantiere e di deposito, mediante ordine di servizio del
responsabile  del  procedimento,  su  richiesta  del  Direttore  dei  Lavori,  per  necessità  inerenti
all'agibilità dell'opera. Lo sgombero avviene previa ricognizione da parte della Direzione Lavori e
dell’organo di collaudo, se costituito, per garantire la sicurezza e l’agibilità dei luoghi, pur restando
a completo carico dell'Impresa la manutenzione dell'opera.

CAPO 12 - NORME FINALI

Art. 43 Qualità e accettazione di materiali in genere
1.  I  materiali  da  impiegare  per  i  lavori  compresi  nell’appalto  devono  corrispondere,  come
caratteristiche,  a  quanto  stabilito  nelle  leggi  e  nei  regolamenti  ufficiali  vigenti  in  materia;  in
mancanza di particolari prescrizioni, devono essere delle migliori qualità esistenti in commercio, in
rapporto alla funzione cui sono destinati; in ogni caso i materiali, prima della posa in opera, devono
essere riconosciuti idonei e accettati dalla direzione Lavori, anche in seguito di specifiche prove di
laboratorio o di certificazioni fornite dal produttore.
2. Qualora la direzione dei lavori rifiuti una qualsiasi provvista di materiali in quanto non adatta
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all’impiego,  l’impresa  deve  sostituirla  con  altra  che  corrisponda  alle  caratteristiche  volute;  i
materiali rifiutati devono essere allontanati immediatamente dal cantiere a cura e a spese della
stessa impresa.
3. In materia di accettazione dei materiali, qualora eventuali carenze di prescrizione comunitarie
(dell’Unione  Europea)  nazionali  e  regionali,  ovvero  la  mancanza  di  precise  disposizioni  nella
descrizione contrattuale dei lavori possono dare luogo a incertezze circa i requisiti dei materiali
stessi,  la direzione lavori ha facoltà di ricorrere all’applicazione di  norme speciali,  ove esistano,
siano esse nazionali o estere.
4.  Entro  60  giorni  dalla  consegna  dei  lavori  o,  in  caso  di  materiali  o  prodotti  di  particolare
complessità,  almeno 60 giorni  prima del  loro utilizzo,  l’appaltatore  presenta  alla  Direzione dei
Lavori, per l’approvazione, la campionatura completa di tutti i materiali, manufatti, prodotti, ecc.
previsti o necessari per dare finita in ogni sua parte l’opera oggetto dell’appalto.
5. L’accettazione dei  materiali  da parte della direzione dei  lavori  non esenta l’appaltatore dalla
totale  responsabilità  della  riuscita  delle  opere,  anche  per  quanto  può dipendere dai  materiali
stessi.

Art. 44 Oneri ed obblighi diversi a carico dell'appaltatore
1. L'appaltatore deve provvedere a dirigere, in cantiere, i lavori per il tramite del proprio titolare o
di  un  suo  rappresentante  debitamente  delegato,  di  riconosciuta  competenza;  deve  impiegare
materiale di buona qualità ed eseguire le opere a regola d'arte, secondo i requisiti richiesti; deve
eseguire direttamente i lavori principali, adottando impianti e attrezzature adeguate: qualora faccia
ricorso a ditte specializzate per opere minori particolari, egli risponde direttamente della buona e
regolare esecuzione dei lavori.
2. E' obbligo dell'appaltatore di adottare nell'esecuzione dei lavori tutti i provvedimenti e le cautele
necessarie,  sui  posti  di  lavoro  o  in  vicinanza  di  essi,  per  garantire  l'incolumità  delle  persone.
L'Appaltatore risponde totalmente e incondizionatamente della stabilità dell'opera sia civilmente
sia  penalmente  tenendo  sollevate  e  indenni,  per  qualsiasi  infortunio  o  evenienza,  anche  nei
confronti di terzi, sia l'Amministrazione che la Direzione dei Lavori, i cui compiti e responsabilità
sono quelli indicati dal D.M. 7/3/2018 n.48 egli risponde pure di tutte le opere da esso eseguite o
fornite sia rispetto alla stabilità, alla rispondenza ai dati di progetto e alla loro perfetta riuscita, sia
rispetto alla sicurezza delle persone addette e non addette ai lavori, sia ancora rispetto ai danni che
potessero derivare alle parti di costruzioni già eseguite o di terzi o a beni di terzi ivi comprese le
aree oggetto di occupazioni temporanee. Qualunque danno o ammenda derivante dall'esecuzione
delle opere appaltate sarà perciò a carico dell'Appaltatore.
3. Oltre agli oneri generali  a quelli particolari inerenti alle singole operazioni, da eseguirsi in base
al presente Capitolato, sono a totale ed esclusivo carico e spese dell'Appaltatore e compresi nel
corrispettivo di appalto i seguenti ONERI O OBBLIGHI:
a) l'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per l'apprestamento del cantiere, se non già
previste nel piano di sicurezza e di coordinamento, quali:
- protezione e recinzione in genere, atte a impedire un facile accesso agli estranei;
-  passaggi  e  allacciamenti  stradali  provvisori,  ma  in  modo  da  rendere  sicuri  il  transito  e  la
circolazione dei  veicoli  e  delle  persone addette ai  lavori  e che comunque siano autorizzate ad
accedervi;
- baraccamenti per il ricovero degli operai con i rispettivi spogliatoi e servizi igienico-sanitari,
- tettoie per il deposito di materiali e per gli uffici di cantiere dell'Impresa stessa e della Direzione
dei  Lavori,  dotate  di  telefono e  di  idoneo sistema di  riscaldamento per  la  stagione  invernale,
comprese le spese di esercizio;
-  allacciamenti  provvisori  di  acqua,  di  luce  elettrica  e  di  forza  motrice,  canalizzazioni  e  simili
necessari per il funzionamento del cantiere, e le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai
sopraddetti servizi;
- la fornitura di tutte i materiali di consumo, attrezzi utensili, carburanti, lubrificanti, ecc., necessari
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per l'esecuzione dei lavori, manutenzione segnaletica e sicurezza del lavoro;
-  l'adozione di tutti i provvedimenti e cautele necessarie per garantire l'incolumità degli operai e
delle persone, addetti ai lavori, e dei terzi comunque presenti o passanti dal luogo di lavoro e per
evitare danni ai beni pubblici o di interesse pubblico e privato;
-  l’osservanza delle norme emanate in materia di sicurezza e di salute da osservare nei luoghi di
lavoro e/o nei cantieri temporanei o mobili;
b) l'installazione e l'impiego di tutte le attrezzature e i mezzi d'opera adeguati per il funzionamento
con efficienza e modernità del cantiere, il quale dovrà essere attrezzato con impianti e macchinari
in  numero  e  potenzialità  tali  per  una  corretta,  buona  e  tempestiva  esecuzione  delle  opere
appaltate con risultati efficaci; la compatibilità dei mezzi impiegati con il tipo di lavoro da eseguirsi
e con la sicurezza della viabilità stradale; tali  mezzi sono comunque soggetti, prima dell'uso, al
preventivo benestare della Direzione Lavori;
c)  la  prestazione  gratuita  degli  strumenti  occorrenti  e  di  personale  esperto  per  effettuare:
tracciamenti;  picchettazioni;  apposizione  di  capisaldi;  livellazioni;  misurazioni;  rilevamenti;
verifiche; saggi; accertamenti dei lavori relativi alle operazioni di consegna; attività di supporto alle
operazioni di misurazione per la contabilità e di collaudo;
d) la fornitura di fotografie delle opere in corso, in numero e dimensioni idonei a documentare
tutte le lavorazioni realizzate, fermo restando ulteriori e specifiche richieste che potranno essere
avanzate dalla Direzione Lavori;
e) effettuare a proprie spese, nel corso dell'esecuzione dei lavori, le indagini di controllo e verifica
che la Direzione dei Lavori o l’organo di collaudo, se costituito, riterranno necessarie, anche ai sensi
del D.M. 11 marzo 1988 e s.m., nonché a controllo dei materiali impiegati o da impiegarsi (acciaio,
leganti e conglomerati cementizi e bituminosi, miscele inerti e quanto altro aggiudicato opportuno
dalla Direzione Lavori). La Direzione Lavori o l’organo di collaudo possono stabilire che talune prove
siano effettuate avvalendosi di Istituti e Laboratori di prova, ufficialmente riconosciuti, con oneri a
carico dell’appaltatore;
f) la custodia e la sorveglianza diurna e notturna del cantiere di lavoro, dei materiali e dei mezzi
d'opera, anche in periodo di sospensione dei lavori e nei giorni di sosta dei lavori per festività, con
il personale necessario; ogni responsabilità per sottrazioni o danni, che comunque si verificassero
(anche in periodo di sospensione dei lavori), per colpa di chiunque, ai materiali approvvigionati e
posti in opera o comunque presenti in cantiere resta a carico dell'appaltatore fino alla ultimazione
dei lavori. L'appaltatore è obbligato a sostituire, a sua cura e spese, i materiali sottratti, danneggiati
e  ad  eseguire  la  riparazione  conseguente.  Gli  interventi  di  manutenzione  dovranno  essere
immediati,  a  semplice  richiesta  verbale  della  Direzione  Lavori,  la  quale,  in  caso  di  mancato
adempimento  entro  48  ore  dall'invito  scritto  si  riserva  di  provvedere  d'ufficio  addebitando
all'Appaltatore la spesa sostenuta e gli eventuali danni subiti; per ragioni particolari di stagione o
per altre cause potranno essere tollerati provvedimenti di carattere provvisorio, procedendo poi
appena possibile alla sistemazione definitiva;
g) L'Amministrazione pertanto rimane sollevata da ogni e qualsiasi responsabilità civile e penale
per danni alle persone e alle cose, derivanti da deficienze in materia.
h)  la  protezione delle  opere:  l'appaltatore  dovrà provvedere all'idonea protezione dagli  agenti
atmosferici, anche mediante capannoni, di quei lavori le cui operazioni dovranno essere eseguite
all'asciutto  e/o  al  riparo  e  all'adozione  di  ogni  provvedimento  necessario  per  evitare  di
pregiudicare il risultato e l'efficacia di dette operazioni, restando a carico dell'Appaltatore l'obbligo
del risarcimento di eventuali danni conseguenti a mancato o insufficiente rispetto della presente
prescrizione;
i) provvedere alla Direzione del cantiere: l'appaltatore dovrà affidare, per tutta la durata dei lavori,
la  direzione  del  cantiere  ad  un  tecnico  abilitato  iscritto  agli  albi  professionali,  e  dovrà  altresì
assumere tecnici esperti ed idonei per tutta la durata dei lavori, in modo che gli stessi possano
essere condotti con perizia e celerità secondo le direttive dell'Ufficio Dirigente. L'appaltatore dovrà
comunicare per iscritto alla Stazione Appaltante, prima dell'inizio dei lavori, il
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nominativo  del  Direttore  del  cantiere  e  l'accettazione  di  questi;  dovrà  inoltre  comunicare  per
iscritto  alla  amministrazione  aggiudicatrice  ogni  sostituzione  che  si  dovesse  verificare.  Inoltre
l'appaltatore  è  tenuto  a  specificare  se  il  Direttore  di  cantiere  svolge  anche  le  mansioni  di
Responsabile della sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81 del 2008 ovvero, se tale compito è stato affidato
ad  un  soggetto  distinto,  l’appaltatore  ha  l'obbligo  di  comunicarne  il  nominativo  nonché
l'accettazione per iscritto da parte dello stesso affidatario;
j) l'osservanza dei Regolamenti Edilizi Comunali ed il provvedere a tutti gli adempimenti e relativi
oneri nei confronti delle Autorità Amministrative (ivi compresa l’Autorità per la vigilanza sui lavori
pubblici),  Enti ed  Associazioni  aventi il  compito  di  esercitare  controlli  di  qualsiasi  genere  e  di
rilasciare licenze di  esercizio, come ad esempio V.V.F.,  Ministero degli  Interni, Uffici Comunali e
Prefettizi,  UTIF,  CEI,  SIT,  ENEL,  TELECOM  (o  altri  concessionari  di  telefonia),  ISPELSS,  Aziende
Erogatrici ecc.. L’appaltatore è tenuto, a proprie spese, ad adeguarsi alle prescrizioni imposte dai
predetti Enti nonché ad adottare tutti gli accorgimenti necessari e conseguenti;
k) denunciare all'Ente appaltante a alla soprintendenza provinciale competente le scoperte che
venissero effettuate nel corso dei lavori di tutte le cose di interesse archeologico, storico, artistico,
paleontologico, ecc. o soggette comunque alle norme del D.Lgs. 42/2004 e smi. L'Ente appaltante
ha soltanto la figura di scopritore, nei confronti
dello  Stato,  coi  connessi  diritti  e  obblighi.  L'Appaltatore  dovrà  provvedere  alla  conservazione
temporanea  delle  cose  scoperte,  lasciandole  nelle  condizioni  e  nel  luogo  in  cui  sono  state
rinvenute in attesa degli accertamenti della competente autorità, al loro prelevamento e trasporto,
con  le  necessarie  cautele  e  alla  loro  conservazione  e  custodia  in  adatti  locali,  dopo  che  la
Sovrintendenza competente ne avrà autorizzato il trasporto;
l) fornire alla Direzione Lavori e al coordinatore per l’esecuzione in forma scritta tutte le indicazioni
e  prescrizioni  necessarie  all'uso  ed  alla  manutenzione  dell’opera  e  in  particolare  tutte  le
informazioni per adeguare il fascicolo delle manutenzioni, durante la realizzazione dell’opera;
m) espletare tutte le pratiche e sostenere tutti gli oneri per l'occupazione temporanea e definitiva
delle aree pubbliche o private, diverse o maggiori rispetto a quelle previste nel progetto allegato al
contratto,  occorrenti per  le  strade  di  servizio  per  l'accesso  ai  vari  cantieri,  per  l'impianto  dei
cantieri stessi, per cave di prestito, per discariche di materiali dichiarati inutilizzabili dalla Direzione
dei Lavori, per cave e per tutto quanto occorre alla esecuzione dei lavori.
4. Resta altresì contrattualmente stabilito che:
a)  non  verrà  accordato  all'Appaltatore  alcun  indennizzo  per  perdite,  avarie  o  danni  che  si
verificassero durante il corso dei lavori tranne i danni riconosciuti esclusivamente di forza maggiore
perché provocati da eventi eccezionali che saranno compensati dall'Appaltatore  previa apposita
constatazione del Direttore dei Lavori e determina in contradditorio con l'Appaltatore medesimo di
eventuali nuovi prezzi nelle forme previste per i casi di somma urgenza,
sempre che i lavori siano stati misurati e iscritti nel libretto restando peraltro ferme le disposizioni
ivi prescritte per quanto riguarda la negligenza dell'Appaltatore.
Sono perciò a carico esclusivo dell'Appaltatore sia i lavori occorrenti per rimuovere il corroso da
invasione  di  acque  provocate  dall'Appaltatore  sia  per  riparare  guasti  imputabili  a  negligenze
dell'Appaltatore o delle persone delle quali è tenuto a rispondere che non abbiano osservato le
regole d'arte e le prescrizioni della Direzione Lavori.
Nessun compenso è dovuto per danni o perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili,
di ponti di servizio.
Pertanto l’appaltatore dovrà provvedere in ogni caso alle riparazioni ed alle attività di ripristino
conseguenti ai predetti eventi, a sua cura e spese.
b) L'appaltatore é obbligato a garantire, contro eventuali danni prodotti da terzi, le opere eseguite,
restando  a  suo carico  le  spese  occorrenti per  riparare  i  guasti  avvenuti prima della  messa  in
esercizio dell'opera.  L'appaltatore è anche obbligato a mantenere e conservare tutte le servitù
attive  e  passive  esistenti  sull'area  oggetto  dell'appalto,  rimanendo  responsabile  di  tutte  le
conseguenze che l'amministrazione, sotto tale rapporto, dovesse sopportare per colpa dello stesso
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appaltatore.
c) L'appaltatore deve apprestare,  nei  pressi  dei  cantieri  di  lavoro,  dei  locali  ad uso alloggio ed
ufficio  del  personale  di  direzione  ed  assistenza,  completamente  arredati,  illuminati  ed
eventualmente riscaldati a seconda delle richieste che saranno fatte dalla Direzione dei  Lavori,
nonché, durante i sopralluoghi di cantiere da parte delle persone autorizzate, provvedere a fornire
i dispositivi  antinfortunistici di  protezione individuale. L’appaltatore deve altresì  provvedere alla
fornitura  dell'acqua  potabile  agli  operai  ed  alla  installazione  degli  apprestamenti  igienici,  di
ricovero od altro per gli operai stessi.
d)  E'  fatto  assoluto  divieto  all'appaltatore  di  servirsi  dell'opera  di  personale  della  Stazione
appaltante.
e) L'appaltatore è obbligato a collocare le tabelle indicative del cantiere entro 5 gg. dalla data del
verbale di  consegna. Tali  tabelle,  di  dimensioni non inferiori  a 1,00 x 2,00 m, dovranno essere
collocate in sito ben visibile. Per il contenuto di detta tabella si rimanda alla circolare del Ministro
dei LL.PP. 1 giugno 1990 n° 1729 e la stessa dovrà essere conforme all’art. 30 del regolamento del
Codice della Strada; l'Impresa esecutrice dovrà ordinare le prescritte tabelle corrispondenti alle
specifiche tecniche richieste dalle disposizioni vigenti.
f) L'appaltatore si obbliga a procedere - prima dell'inizio dei lavori e durante lo svolgimento di essi
e a mezzo di Ditta specializzata, ed all'uopo autorizzata dalle competenti Autorità - alla bonifica, sia
superficiale che profonda, dell'intera zona sulla quale si svolgono i lavori ad essa affidati, sino ai
confini  dei  terreni  espropriati  dall'Amministrazione,  per  rintracciare  e  rimuovere  ordigni  ed
esplosivi di qualsiasi specie, in modo che sia assicurata l'incolumità di tutte le persone addette ai
lavori, alla loro sorveglianza, alla loro direzione. Pertanto l'Impresa esecutrice sarà responsabile di
qualsiasi incidente che potesse verificarsi per incompleta o poco diligente bonifica, rimanendone
invece sollevata in tutti i  casi  l'Amministrazione.  Resta inteso che l’attività di  cui  alla  presente
lettera non costituisce subappalto.
g) L'appaltatore è obbligato a richiedere l'assistenza delle società di gestione e/o proprietarie dei
sottoservizi  qualora fossero interrati nella  zona interessata dai  lavori  e  dovrà adottare tutte le
cautele e gli accorgimenti tecnici che saranno suggeriti dalle predette Società affinché siano evitati
danneggiamenti, senza per questo avanzare richieste di indennizzi o di ulteriori compensi, anche
qualora  ciò  incida  sulla  programmazione  dei  lavori  e  sulla  organizzazione  e  produttività  del
cantiere.
h) L'appaltatore è obbligato al mantenimento del transito sulle vie pubbliche e private interessate
alle lavorazioni, nonché al mantenimento degli scoli delle acque e delle canalizzazioni esistenti.
i) L’appaltatore è obbligato, a fine lavori, a ripristinare a sua cura e spese i cippi, eventualmente
rimossi  e/o  danneggiati  che  delimitano  l'area  ricevuta  in  consegna  dalla  amministrazione
aggiudicatrice per la realizzazione dell'opera. .
j) L’appaltatore è tenuto alla custodia e buona conservazione delle opere fino a collaudo ultimato.
k) L’appaltatore è obbligato alla presentazione alla D.L. dei calcoli statici e disegni esecutivi delle
opere in c.a., c.a.p. e strutture metalliche, che eventualmente verranno richiesti, in relazione ad
aspetti costruttivi di dettaglio se ritenuti necessari a specificazione degli elaborati progettuali.
l) L’appaltatore è obbligato alle spese per le operazioni del collaudo statico, ove necessario, ai sensi
della L. 5 novembre 1971 n. 1086 e delle vigenti NTC 2018, comprensive delle eventuali prove di
carico ordinate e dei certificati di prova sui materiali richiesti dalla Direzione Lavori,  con esclusione
delle competenze spettanti al collaudatore statico che sono a carico dell'Amministrazione.
m)  L'appaltatore  deve  adottare  nell'esecuzione  dei  lavori,  tutti  i  procedimenti  e  le  cautele
necessarie per garantire la vita e l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e
dei terzi, nonché per evitare danni alle proprietà pubbliche e private. Ogni più ampia responsabilità
in caso di infortuni ricadrà pertanto sull'appaltatore, restandone sollevata l'amministrazione ed il
personale della stessa preposto a direzione e sorveglianza.
n) L’appaltatore deve produrre, dopo la fine lavori, i disegni “as built” delle parti impiantistiche e
meccaniche  dell’opera  realizzata  nonché  gli  ulteriori  elaborati  progettuali  aggiornati  in
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conseguenza  delle  varianti  o  delle  soluzioni  esecutive  che  si  siano  rese  necessarie,  previa
approvazione del direttore dei lavori, in modo da rendere disponibili  tutte le informazioni sulle
modalità di realizzazione dell'opera o del lavoro, al fine di potere effettuare la manutenzione e le
eventuali modifiche dell'intervento nel suo ciclo di vita utile. La mancata produzione dei predetti
elaborati sospende la liquidazione del saldo.
o)  Sono compresi  e  computati negli  oneri  delle  sicurezza  ed  a  carico  dell'appaltatore  tutti gli
apprestamenti, compartimentazioni, recinzioni necessarie per delimitare il cantiere dalle attività
didattiche che si possano svolgere in concomitanza delle lavorazioni all'interno del cantiere.
p) E' onere dell'impresa affiggere in maniera visibile e ben fissato alla recinzione di cantiere un
cartello di cantiere riportante le indicazioni previste dalla normative vigenti in materia anche di
subappalti in cui vengano evidenziate la provenienza dei fondi, il gruppo di progettazione, l'ufficio
di direzione lavori, i nominativi dell'impresa appaltatrice ed eventuali riferimenti anche telefonici
dei direttori di cantiere. Il Cartello dovrà avere misure minime di 100 cm (base)  x 250 cm (altezza)
ed essere stampato preferibilmente in quadricomia su supporto tipo “forex” o “polionda” adatto
all'esterno.
5. Tutti gli oneri specificati nei precedenti commi si intendono compensati nel prezzo contrattuale.

Art. 45 Spese contrattuali, imposte, tasse
1. Sono a carico dell’appaltatore senza diritto di rivalsa:
a) le spese contrattuali
b) le tasse e gli altri oneri per l’ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l’esecuzione
dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (per occupazione temporanea di suolo pubblico,
passi  carrabili,  permessi  di  scarico,  canoni  di  conferimento  a  discarica  ecc.)  direttamente  o
indirettamente  connessi  alla  gestione  del  cantiere  e  all’esecuzione  dei  lavori,  non  previsti  in
contratto;
d) le spese, le imposte e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto e
degli atti connessi, compresi il collaudo, gli accordi bonari e le eventuali transazioni.
2.  A  carico  dell’appaltatore  restano  inoltre  le  imposte  e  gli  altri  oneri,  che,  direttamente,  o
indirettamente gravino sui lavori e sulle forniture oggetto d’appalto.
3. Il presente contratto è soggetto all’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l’I.V.A. è regolata dalla
legge; tutti gli importi citati nel presente Capitolato speciale si intendono I.V.A. esclusa.
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CAPITOLATO SPECIALE D�APPALTO 

NORME TECNICHE 

 
 

CAPO I - CONDIZIONI GENERALI 
 

Art. 1 Qualità, provenienza e impiego dei materiali 
I materiali (intesi come materiali, prodotti, composti, forniture, componenti, ecc.) devono 
corrispondere alle prescrizioni del presente Capitolato Speciale ed essere della migliore qualità: 
possono essere messi in opera solamente dopo l'accettazione del Direttore Lavori. 
 

Accettazione dei materiali 
I materiali da impiegare nei lavori dovranno essere: 
a) prequalificati corredandoli di tutti i certificati di prove sperimentali o di dichiarazioni a cura del 
Produttore necessari ad attestare, prima dell�impiego, la loro conformità in termini di 
caratteristiche meccanico-fisico-chimiche alle prescrizioni del presente Capitolato Speciale; 
b) identificati riportando le loro caratteristiche nel Documento di Trasporto con cui il 
materiale viene consegnato in cantiere o a piè d�opera. L�Appaltatore dovrà consegnare alla 
Direzione Lavori una copia del DdT (Documento di Trasporto) e dell�eventuale documentazione 
allegata; 
c) certificati mediante la documentazione di attestazione rilasciata da un Ente terzo indipendente 
(Marcatura CE) ovvero, ove previsto, autocertificati dal Produttore. L�Appaltatore dovrà 
consegnare alla Direzione Lavori una copia dei certificati; 
d) accettati dal Direttore Lavori medianti controllo delle certificazioni cui ai punti precedenti 
e mediante prove sperimentali di accettazione; 
e) ulteriormente verificati nel caso in cui il Direttore Lavori ravvisi difformità nella fornitura dei 
materiali, nelle lavorazioni o nell�opera ultimata rispetto a quanto richiesto dal presente 
Capitolato Speciale. 
Tutti gli oneri per prelievi, prove di laboratorio e certificati relativi ai punti a), b), c), d) ed 
e) rimangono ad esclusivo carico dell�Appaltatore mentre le prove di laboratorio e le certificazioni 
relative al punto d) sono a carico della Committente, permanendo � anche per quest�ultime - 
a carico dell�Appaltatore l�onere dei prelievi, dell�eventuale conservazione dei campioni e delle 
prove che diano esito negativo. 
Nel caso il materiale risulti non conforme agli standard ed ai controlli previsti ai punti a), b), c) o 
d), lo stesso non sarà ritenuto idoneo all'impiego e dovrà essere immediatamente allontanato 
dal cantiere, sostituendolo con altra fornitura che corrisponda alle caratteristiche volute. Le opere 
già costruite utilizzando materiale non conforme dovranno essere demolite a totale cura e 
spese dell'Appaltatore. 
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Nonostante l'accettazione dei materiali da parte della Direzione Lavori, l'Appaltatore resta 
totalmente responsabile della riuscita delle opere anche per quanto può dipendere dai materiali 
stessi. 
 

Conformità e Non Conformità al Capitolato Speciale 
Il presente Capitolato Speciale determina le caratteristiche dei materiali e le modalità esecutive 
ritenute idonee per eseguire le lavorazioni in modo conforme alle aspettative di qualità della 
Committente. 
Il Personale della Direzione Lavori è preposto a rilevare, utilizzando un apposito modulo di �Non 
Conformità�, gli scostamenti riscontrati nei materiali utilizzati, nelle forniture, nelle caratteristiche 
di una parte dell�opera o nelle sue modalità esecutive, rispetto alle prescrizioni del Progetto e del 
Capitolato Speciale. 
Le lavorazioni oggetto di procedura di �Non Conformità� non verranno contabilizzate fino a 
quando il Direttore dei Lavori dichiarerà la chiusura della procedura, attestando l�intervenuta 
risoluzione della non conformità. Le �Non Conformità� che non troveranno risoluzione causeranno 
la demolizione dell�opera non conforme. 
 

Impiego dei materiali 
L'Appaltatore che nel proprio interesse o di sua iniziativa abbia impiegato materiali o componenti 
di caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali, o eseguito una 
lavorazione più accurata, non ha diritto ad aumento dei prezzi e la contabilità è redatta come se i 
materiali avessero le caratteristiche stabilite. 
Nel caso sia stato autorizzato per ragioni di necessità o convenienza da parte del Direttore 
dei Lavori l'impiego di materiali o componenti aventi qualche carenza nelle dimensioni, nella 
consistenza o nella qualità, ovvero sia stata autorizzata una lavorazione di minor pregio, viene 
applicata una adeguata riduzione del prezzo in sede di contabilizzazione, sempre che l'opera sia 
accettabile senza pregiudizio e salve le determinazioni definitive dell'organo di collaudo. 
 

Provvista dei materiali 
Se gli atti contrattuali non contengono specifica indicazione, l'Appaltatore è libero di scegliere 
il luogo ove rifornirsi dei materiali necessari alla realizzazione del lavoro, purchè essi abbiano le 
caratteristiche prescritte dai documenti tecnici allegati al contratto. Le eventuali modifiche di tale 
scelta non comportano diritto al riconoscimento di maggiori oneri, nè all'incremento dei 
prezzi pattuiti. 
Nel prezzo dei materiali sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore dalla loro 
fornitura a piè d'opera, compresa ogni spesa per eventuali aperture di cave, estrazioni, trasporto 
da qualsiasi distanza e con qualsiasi mezzo, occupazioni temporanee, ripristino dei luoghi, 
indennizzi ed indennità a Terzi. 
 

Sostituzione dei luoghi di provenienza dei materiali previsti in contratto 
Qualora gli atti contrattuali prevedano il luogo di provenienza dei materiali, il Direttore dei 
Lavori può prescriverne uno diverso, ove ricorrano ragioni di necessità o convenienza. 
Qualora i luoghi di provenienza dei materiali siano indicati negli atti contrattuali, l'Appaltatore 
non può cambiarli senza l'autorizzazione scritta del Direttore dei Lavori, che riporti l'espressa 
approvazione del responsabile unico del procedimento. 
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Difetti di costruzione 
L'Appaltatore deve demolire e rifare a sue spese le lavorazioni che il Direttore Lavori 
accerta eseguite senza la necessaria diligenza o con materiali diversi da quelli prescritti 
contrattualmente o che, dopo la loro accettazione e messa in opera, abbiano rivelato difetti o 
inadeguatezze. 
Qualora il Direttore Lavori presuma che esistano difetti di costruzione, può ordinare che le 
necessarie verifiche siano disposte in contraddittorio con l'Appaltatore che dovrà farsi carico 
di tutte le attività necessarie a consentire l�espletamento delle verifiche. Quando i vizi di 
costruzione siano accertati, le spese delle verifiche sono a carico dell'Appaltatore, in caso 
contrario l'Appaltatore ha diritto al rimborso di tali spese e di quelle sostenute per il ripristino 
della situazione originaria, con esclusione di qualsiasi altro indennizzo o compenso. 

 

Art. 2 Dichiarazione di conformità e marcatura CE 
I prodotti che riportano la marcatura CE � che ne attesta l�idoneità per un dato impiego previsto, 
secondo un insieme di prestazioni minime che si rifanno ai requisiti essenziali della Direttiva 
89/106/CE - beneficiano di presunzione di rispondenza alle caratteristiche dichiarate. 
 

Marcatura CE - Materiali 
Tutti i materiali forniti dall�Appaltatore da impiegare nei lavori dovranno presentare � ove 
previsto dalla Normativa italiana vigente alla data dell�offerta - la Marcatura CE, a garanzia della 
conformità del prodotto a tutte le direttive e norme ad esso applicabili. 
Materiali non rispondenti a tale requisito, non saranno ritenuti idonei all'impiego e dovranno 
essere immediatamente allontanati dal cantiere, sostituendoli con altri che corrispondano alle 
caratteristiche volute. L�utilizzo di un prodotto sprovvisto di Marcatura CE dovrà essere 
preventivamente autorizzato dal Direttore Lavori previa motivata richiesta scritta 
dell�Appaltatore. 
 

Marcatura CE - Macchinari 
Tutti i macchinari, impianti, equipaggiamenti, dispositivi, strumenti e attrezzature da impiegare 
nei lavori dovranno presentare la Marcatura CE, a garanzia della conformità del prodotto a tutte 
le direttive e norme ad esso applicabili. 
Macchinari sprovvisti della Marcatura CE o immessi sul mercato prima dell�entrata in vigore della 
Marcatura CE non saranno ritenuti idonei all'impiego e dovranno essere immediatamente 
allontanati dal cantiere, sostituendoli con altri che corrispondano alle caratteristiche volute. 
L�utilizzo di un prodotto sprovvisto di Marcatura CE dovrà essere preventivamente autorizzato dal 
Direttore Lavori previa motivata richiesta scritta dell�Appaltatore. 

 

Art. 3 Pianificazione dei lavori 
Ferma restando la piena autonomia dell�Appaltatore sulla conduzione del cantiere, è prevista la 
consegna alla Direzione Lavori dei seguenti strumenti di controllo dell�andamento dei lavori: 
 

Programma bisettimanale 
In aggiunta al Programma Esecutivo dei Lavori previsto dal Contratto ed alle sue periodiche 
revisioni, l�Appaltatore per l�intera durata del cantiere dovrà presentare settimanalmente un 
�Cronoprogramma Bisettimanale� sul quale sarà rappresentato un diagramma Gaant delle attività 
della settimana in corso e di quella successiva. 



 
 

CORPO C E SPOGLIATOIO COMPLESSO SCOLASTICO DI VIA FERRI CAPITOLATO SPECIALE D�APPALTO - NORME TECNICHE 

 

5 

SEITEC  

 

Convenzionalmente le settimane sono definite dalle ore 0,00 del lunedi alle ore 24,00 della 
domenica successiva. 
Il cronoprogramma bisettimanale dovrà essere presentato per approvazione al Direttore 
Lavori almeno quattro giorni prima dell�inizio di ciascuna settimana. Ogni variazione rispetto a 
quanto programmato dovrà essere tempestivamente comunicata in forma scritta (tramite 
telefax) alla Direzione Lavori. In caso di mancata trasmissione del programma o dei cambiamenti 
a questo apportati, la Direzione Lavori riterrà non conformi le lavorazioni eseguite, avviando le 
relative procedure. 
 

Fasi vincolate e segnalate 
Il presente Capitolato Speciale indica una serie di lavorazioni che, per la loro specificità, potranno 
essere effettuate solo in presenza degli Incaricati della Direzione Lavori (cosiddette �fasi 
vincolate�) o solo dopo aver informato via fax, con anticipo di almeno 24 ore, la Direzione 
Lavori (cosiddette �fasi segnalate�). 
Nel programma bisettimanale l�Appaltatore dovrà evidenziare le attività soggette a fasi vincolate 
o segnalate in modo che la Direzione Lavori possa organizzare per tempo i propri impegni. 
Le lavorazioni soggette a fase vincolata realizzate dall�Appaltatore in assenza della Direzione 
Lavori saranno oggetto di procedura di �Non Conformità�. Le lavorazioni soggette a fase 
segnalata, correttamente annunciate dall�Appaltatore, potranno venire eseguite anche in assenza 
della Direzione Lavori una volta trascorso l�orario indicato nella comunicazione dell�Appaltatore. 
Le lavorazioni non correttamente segnalate o realizzate in anticipo rispetto all�orario indicato, 
saranno oggetto di procedura di �Non Conformità�. 
 

Piano di Impiego dei Macchinari 
Prima dell�inizio di ciascuna lavorazione, l�Appaltatore dovrà presentare per approvazione al 
Direttore Lavori il �Piano di Impiego� di tutti i macchinari, impianti, equipaggiamenti, dispositivi, 
strumenti e attrezzature che intende utilizzare. 
Il Piano di Impiego è composto dall�elenco delle attrezzature che saranno utilizzate, corredato 
dai seguenti documenti (per ciascuna attrezzatura): 
a) Contratto di noleggio o copia conforme del libro cespiti dell�Appaltatore che ne attesti la 
proprietà e da cui dovrà essere individuabile il valore di ammortamento annuo ed il valore 
residuo dell�attrezzatura; 
b) Marcature CE; 
c) libretti di uso e manutenzione, riportanti n° di matricola e caratteristiche tecniche del 
macchinario; 
d) elaborati progettuali e relazioni di calcolo (per ponteggi, casseforme, carri varo, impianti 
betonaggio, �); 
e) attestati di revisione/verifica e certificati di taratura; 
f) eventuali autorizzazioni amministrative (messa in servizio, emissioni in atmosfera, scarichi 
idrici, �). 
 

Procedure di lavoro 
Prima dell�inizio di ciascuna lavorazione che sia di particolare rilevanza tecnico-economica 
(secondo il giudizio della Direzione Lavori) o che richieda operazioni ripetute ed il cui svolgimento 
temporale si sviluppi oltre due settimane (ad es. consolidamenti, avanzamenti o getti in galleria, 
costruzione di opere per conci, ..) l�Appaltatore dovrà presentare per approvazione al 
Direttore Lavori una �Procedura di Lavoro� che: 
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a) descriva la lavorazione (anche utilizzando appositi elaborati grafici) indicando i documenti 
progettuali di riferimento; 
b) definisca il metodo di esecuzione, la sequenza delle attività da porre in opera e la fasizzazione 
rispetto ad altre attività dotate di Procedura di Lavoro; 
c) precisi la composizione della Manodopera da utilizzare dichiarando il nominativo del 
Responsabile o del Capo Squadra; 
d) precisi i materiali da utilizzare, descrivendone le caratteristiche ed allegandone le relative 
schede sicurezza prodotto; 
e) definisca i controlli da eseguire in corso d�opera; 
f) precisi i macchinari da utilizzare, allegandone il Piano di Impiego. 
 

Appendice A � Fasi vincolate 
� piano degli scavi di fondazione 
� piano di posa rilevati 
� getti delle fondazioni (plinti, pozzi, ...) 
� armature con materiali compositi fibrosi 
� iniezione cavi di precompressione 
� posa apparecchi d�appoggio e giunti 
� tesatura tiranti 
� getti definitivi in galleria 
 

Appendice B � Fasi Segnalate 
� demolizioni di strutture e fabbricati 
� campi di preconsolidamento in sotterraneo 
� getti delle elevazioni (pile, pulvini, impalcati, setti, ..) 
� perforazione volata in avanzamento 
� pavimentazioni in conglomerato bituminoso 
 

AS -BUILT 
Ai fini di agevolare il controllo della pianificazione dei lavori da parte della D.L., l�appaltatore 
è tenuto a presentare con cadenza quindicinale tavole aggiornate che illustrino le lavorazioni 
effettuate. 
 

Art. 4 Cemento 
Si farà esclusivamente uso dei leganti idraulici previsti dalla Legge 26-5-1965 n. 595 e norme 
armonizzate della serie EN 197. dotati di Attestato di Conformità CE. 
La scelta dei tipi di cemento da utilizzare per i diversi tipi di calcestruzzo verrà effettuata in sede di 
progetto, tenendo presenti, oltre a quanto previsto nella Tabella 19 G (vedi cap. 19.3), i requisiti 
di: 
- compatibilità chimica con l'ambiente di esercizio previsto, 
- calore di idratazione, per getti il cui spessore minimo sia maggiore di 50 cm. 
Qualora opportuno potranno essere utilizzati cementi speciali, quali: cementi rispondenti alla UNI 
EN 197-1 e qualificati resistenti ai solfati (secondo UNI 9156), o resistenti al dilavamento (secondo 
UNI 9606), oppure a basso calore di idratazione contraddistinti dalla sigla LH conformemente alla 
UNI EN 197-1 
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Art. 5 Aggregati per c.a. 
Saranno impiegati esclusivamente aggregati muniti di Attestato di conformità CE, per i quali il 
produttore attui un controllo di produzione in fabbrica certificato da un Organismo notificato e 
dotati di marcatura CE. Dovranno essere costituiti da elementi resistenti e poco porosi, non gelivi 
privi di quantità eccedenti i limiti ammessi di parti friabili, polverulente, scistose,piatte o allungate, 
conchiglie, cloruri, solfati solubili, argilla e sostanze organiche; non dovranno contenere i minerali 
pericolosi: pirite, marcasite, pirrotina, gesso e quantità nocive di materiali reattivi agli alcali. 
Per ciascuna delle cave di provenienza dei materiali dovrà essere accertata, mediante esame 
mineralogico (UNI EN 932-3) presso un Laboratorio Ufficiale, l'assenza dei minerali indesiderati 
suddetti e di forme di silice reattiva verso gli alcali contenuti nel calcestruzzo (in particolare: opale, 
calcedonio, tridimite, cristobalite, quarzo ad estinzione ondulata, selce, vetri vulcanici, ossidiane). 
Tale esame verrà ripetuto con la frequenza indicata nella Tabella 20 A e comunque almeno una 
volta all'anno. Qualora si riscontri la presenza di forme di silice reattiva, il Progettista dovrà 
valutare ed attuare il livello di prevenzione appropriato, in base alla classe di esposizione e alla 
categoria delle opere, con riferimento alla UNI 8981-2 (2007). Nella Tabella 20 A sono riepilogati i 
principali requisiti degli aggregati e le prove cui devono essere sottoposti, con l'indicazione delle 
norme di riferimento, delle tolleranze di accettabilità e della frequenza. 
 
Tabella - Caratteristiche degli Aggregati 
CARATTERISTICHE PROVE NORME LIMITI DI ACCETTABILITÀ 

Gelività degli aggregati Gelività UNI EN 1367-1 perdita di massa <4% dopo 10 cicli (Categoria F4 
UNI EN 12620). Cat. F2 per Classe di Esposizione 
XF1 e XF2; Cat. F1 per C.E. XF3 e XF4 

Assorbimento dell�aggregato 

grosso per classi di esposizione 
XF 

Assorbimento UNI EN 1097-7 < 1% 

Resistenza alla abrasione Los Angeles CNR 34 e UNI 
EN 1097-2 

Perdita di massa L.A. 30% Cat. LA30 
 
Per Classi di resistenza C60 o superiori si 
impiegherà la categoria L.A.20 

Compattezza degli aggregati Degradabilità al solfato di 
magnesio 

UNI EN 1367-2 perdita di massa dopo 5 cicli 
<10% 

Presenza di gesso e solfati 
solubili 

Analisi chimica degli aggregati UNI EN 1744-1 SO3 < 0,1% 

Contenuto di polveri Aggr. grosso non frantumato o 
frantumato da depositi 
alluvionali 

Passante a 
0,063 mm, UNI 
EN 933-2 

! f1,5 

Aggr. grosso  frantumato da 
roccia 

! f4,0 

Sabbia non frantumata < f3,0 

Sabbia frantumata < f10 

Equivalente in sabbia e valore di 
blu 

 UNI EN 933-8-9 ES "80 
 
MB ! 1 g/kg di sabbia 

Presenza  di  pirite,  marcasite, 
pirrotina 

Analisi petrografica UNI EN 932-3 assenti 

Presenza di sostanze organiche Determinazione colorimetrica UNI EN 1744-1 Per aggregato fine: colore della soluzione più 
chiaro dello standard di riferimento 

Presenza di forme di silice 
reattiva, incluso quarzo ad 
estinzione ondulata 

� prova accelerata su provini di 
malta 

UNI 8520-22 Espansione < 0,1% 

�   metodo del prisma di malta 
(se è superato il limite per la 
prova accelerata) 

Espansione < 0,05% a 3 mesi oppure < 0,1% a 6 
mesi 

Presenza di cloruri solubili Analisi chimica UNI EN 1744-1 Cl- < 0,1 % rispetto al peso 
di cemento per c.a.p. e < 
0,2 % per c.a. normale 

Coefficiente  di  forma  e  di Determinazione dei coefficienti UNI EN 933-3 FI e SI > 0,15 (Dmax=32 mm) 
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CARATTERISTICHE PROVE NORME LIMITI DI ACCETTABILITÀ 

appiattimento di forma SI e di appiattimento FI  
UNI EN 933-4 

 
FI e SI > 0,12 (Dmax=64 mm) 

Dimensioni per il filler Passante ai vagli EN 933-10 Vaglio 2mm= 100 
0,125 mm 85-100 
0,063 m 75-100 

Frequenza delle prove La frequenza sarà definita dalla Direzione Lavori. Dovranno comunque essere eseguite prove: in 
sede di prequalifica, per ogni cambiamento di cava o materiali nel corpo di cava; ogni 8.000 m³ di 
aggregati impiegati. 

 

Art. 6 Acqua di impasto 
Proverrà da fonti ben definite che diano acqua di caratteristiche costanti. Sono ammesse come 
acqua di impasto per i conglomerati cementizi: 
- l'acqua potabile; 
- acqua proveniente da depuratori delle acque di aggottamento di cantiere; 
- l'acqua di riciclo degli impianti di betonaggio; 
qualora rispondenti ai requisiti indicati nella UNI EN 1008. 
Sono escluse le acque provenienti da scarichi (industriali ecc.). 
L'acqua di impasto dovrà avere un contenuto in sali disciolti inferiore a 1 g per litro. La quantità di 
materiale inorganico in sospensione dovrà essere inferiore a 2 g/l; la quantità di sostanze 
organiche (COD) inferiore a 0,1 g/l. 
L'acqua dovrà essere aggiunta nella quantità prescritta per ciascuna miscela qualificata in 
relazione al tipo di conglomerato cementizio, tenendo conto delle condizioni di umidità e 
dell'assorbimento negli aggregati. 
 

Art. 7 Acciaio per c.a. 
E� ammesso esclusivamente l�impiego di acciai saldabili ad aderenza migliorata qualificati e 
controllati con le modalità previste dal D.M. in vigore (D.M. 17/01/2018) e dalle norme 
armonizzate per i materiali da costruzione EN 10080. 
L�acciaio per c.a. laminato a caldo, denominato B450C, dovrà rispettare i requisiti minimi sulle 
caratteristiche meccaniche previste nella tabella seguente: 
Proprietà Classe C Requisito o frattile (%) 

Tensione caratteristica di snervamento fyk o f0.2k (MPa) >450 5.0 

Tensione caratteristica di rottura Ftk (MPa) >540 5.0 

Valore minimo di k = (ft/fyk) 
> 1.15 
< 1.35 

10.0 

Deformazione caratteristica al carico massimo, !uk (%) > 7.5 10.0 

Attitudine al piegamento Prova di piegamento/raddrizzamento 

Tolleranza massima dalla massa 
nominale (%) 

Diametro nominale della barra (mm) 
< 8 
> 8 

 
±6.0 
±4.5 

 
 
5.0 

 
L�acciaio per c.a. trafilato a freddo, denominato B450A, dovrà rispettare i requisiti sulle 
caratteristiche meccaniche previste nella tabella seguente: 
Proprietà Classe A Requisito o frattile (%) 

Tensione caratteristica di snervamento fyk o f0.2k (MPa) >450 5.0 

Tensione caratteristica di rottura Ftk (MPa) >540 5.0 

Valore minimo di k = (ft/fyk) (*) > 1.05 10.0 

Deformazione caratteristica al caricomassimo, !uk (%) (*) > 2.5 10.0 

Attitudine al piegamento Prova di piegamento/raddrizzament o 
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Tolleranza massima dalla massa 
nominale (%) 

Diametro nominale della barra (mm) 
< 8 
> 8 

 
±6.0 
±4.5 

 
 
5.0 

 

Art. 8 Reti in barre di acciaio elettrosaldate 
Le reti saranno realizzate con acciaio in barre ad aderenza migliorata saldabili del tipo previsto per 
l�acciaio per c.a., di diametro compreso fra 5 e 12 mm, con distanza assiale non superiore a 330 

mm. 
I nodi (incroci) delle reti devono resistere ad una forza di distacco determinata in accordo con la 
UNI EN ISO 15630�2 e pari al 30% della forza di snervamento della barra, da computarsi per quella 
di diametro maggiore. 
La qualificazione e la marcatura del prodotto finito dovrà essere conforme a quanto previsto dal 
D.M. in vigore (D.M. 17/01/2018) e dalle norme armonizzate di riferimento (EN 10080). 
 

Art. 9 Acciaio per strutture metalliche 
Si riepiloga lo schema sintetico di designazione: 
� S    simbolo S: acciaio per impiego strutturale; 
� 355   indicazione del carico unitario di snervamento minimo prescritto per spessori ! 16 

mm, espresso in N/mm2; 
� J0, J2, K2 designazione della qualità relativamente alla saldatura ed ai valori di resilienza 
prescritti; 
� W    indicazione di acciaio CORTEN; 
� Gx, Gy  stato di fornitura a discrezione del produttore; 
Tutti i materiali impiegati dovranno essere qualificati e marcati CE ai sensi della Direttiva 
89/106/CEE, recepita dal DPR n. 246/93. 
Sarà ammesso solo l�uso di acciai con caratteristiche meccaniche non inferiori a quelle dell�acciaio 
S355 secondo quanto previsto dalle norma EN 10025 (è ammesso l�uso di acciai CORTEN). 
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CAPO II - NORME PER L�ESECUZIONE DEI LAVORI 
 

Art. 10 Premessa 
I controlli e le verifiche eseguite dalla stazione appaltante nel corso dell'appalto non escludono la 
responsabilità dell'Appaltatore per vizi, difetti e difformità dell'opera, di parte di essa, o dei 
materiali impiegati, nè la garanzia dell'Appaltatore stesso per le parti di lavoro e materiali già 
controllati. Tali controlli e verifiche non determinano l'insorgere di alcun diritto in capo 
all'Appaltatore, nè alcuna preclusione in capo alla stazione appaltante. 
 

Art. 11 Scavi 

Norme generali 

Definizioni e generalità 

Per scavo s�intende l�asportazione dalla loro sede di terreni e materiali litoidi di qualsiasi natura. 
L�asportazione comprende la rimozione dei materiali scavati ed il loro trasporto per l�eventuale 
riutilizzo nell�ambito del cantiere o per la destinazione a rifiuto. 
Gli scavi sono di norma finalizzati a realizzare superfici o volumi cavi a geometria definita. 
In relazione agli spazi operativi disponibili, alla vicinanza di strutture preesistenti, alle geometrie 
da rispettare ed alla consistenza dei materiali da scavare gli scavi potranno essere eseguiti a 
mano, con mezzi meccanici e con l�impiego di esplosivi. 
L�Appaltatore dovrà provvedere ad apporre alle aree di scavo opportune recinzioni e segnaletiche 
diurne e notturne secondo le vigenti norme di legge. 
L�Appaltatore dovrà adottare tutte le cautele necessarie (indagini preliminari, sondaggi, scavi 
campione ecc.) per evitare il danneggiamento di manufatti e reti interrate di qualsiasi natura, 
compresa tra le cautele la temporanea sostituzione dei manufatti o deviazione delle reti ed il 
tempestivo ripristino a fine lavori. 
Nell�esecuzione dei lavori di scavo l�Appaltatore dovrà farsi carico delle prescrizioni e degli oneri 
di seguito elencati a titolo descrittivo e non limitativo. 
 

La geometria degli scavi 

L�Appaltatore è tenuto a rispettare la geometria degli scavi prevista dal Progetto. In 
particolare dovrà rifinire il fondo e le pareti dello scavo secondo quote e pendenze di Progetto, 
curando anche che il fondo degli scavi sia compattato secondo le indicazioni del Progetto. 
Per quanto riguarda le opere di sostegno multitirantate, nessuno scavo potrà essere eseguito al 
disotto della quota prevista per la realizzazione dell�ordine di tiranti in corso, se prima 
l�ordine stesso non sarà completato e messo in tensione. 
Qualora negli scavi si fossero superati i limiti assegnati, l'Appaltatore dovrà ricostituire i 
volumi scavati in più, utilizzando materiali idonei. 
Prima di procedere a fasi di lavoro successive, l�Appaltatore dovrà segnalare l�avvenuta 
ultimazione degli scavi per eventuale ispezione da parte della Direzione Lavori. 
 

Puntellature, franamenti, scavo per campioni 

Qualora, per la qualità del terreno o per qualsiasi altro motivo, fosse necessario puntellare, 
sbatacchiare ed armare le pareti degli scavi, l'Appaltatore dovrà provvedervi a sue spese, 
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adottando tutte le precauzioni necessarie per impedire smottamenti e franamenti. In ogni 
caso resta a carico dell'Appaltatore il risarcimento per i danni dovuti a tali motivi, subiti da 
persone, cose o dall'opera medesima. 
Nel caso di franamento degli scavi è a carico dell'Appaltatore procedere alla rimozione dei 
materiali ed al ripristino del profilo di scavo. Nulla è dovuto all'Appaltatore per il mancato 
recupero, parziale o totale, del materiale impiegato per le armature e sbatacchiature. 
Nel caso che, a giudizio della Direzione Lavori, le condizioni nelle quali i lavori si svolgono, lo 
richiedano, l'Appaltatore sarà tenuta a coordinare opportunamente per campioni la successione e 
l�esecuzione delle opere di scavo e murarie. 
L�appaltatore, in contraddittorio con la D.L., dovrà prevedere tutti gli opportuni e necessari 
accorgimenti realizzativi (opere, riprofilature, berme intermedie, regimazione e allontanamento 
delle acque superficiali, proiezione di betoncino stabilizzante, ...) per garantire durante tutte le fasi 
del lavoro la stabilità dei fronti di scavo con adeguati margini di sicurezza. 
La realizzazione degli scavi deve avvenire per conci successivi, la cui estensione dovrà essere 
ponderata in situ alla luce di: 

- condizioni idrauliche 
- effettive condizioni di stabilità del fronte (condizioni geotecniche, stratigrafiche) 
- necessità di interventi e/o accorgimenti. 

La fasistica e la tempistica realizzativa degli scavi deve essere tale da garantire la stabilità a breve 
termine anche in riferimento alla natura dei terreni (permeabilità, granulometria, plasticità, ecc.). 
In ogni caso, i tempi di apertura degli scavi dovranno essere sufficientemente contenuti al fine di 
considerare realistiche le ipotesi di condizioni non drenate e scongiurando il rischio di fenomeni di 
rilascio tensionale e rotture progressive dei terreni coinvolti (decadimento della resistenza al 
taglio). Le pendenze degli scavi provvisori riportate sugli elaborati grafici di progetto sono del tutto 
indicative e dovranno essere verificate alla luce delle effettive condizioni geotecniche, 
stratigrafiche ed idrauliche in sito. 
 

Disboscamento e regolazione delle acque 

L�Appaltatore dovrà inoltre procedere, quando necessario: 
- al taglio delle piante, all'estirpazione delle ceppaie, radici, arbusti, ecc. ed 

all'eventuale loro trasporto in aree apposite; 
- all�eventuale demolizione di massicciate stradali esistenti e gestione dei materiali di 

risulta. L'Appaltatore dovrà assicurare in ogni caso il regolare deflusso delle acque, 
facendosi carico di tutti gli oneri derivanti dal loro eventuale smaltimento e/o 
trattamento secondo le vigenti norme di legge (DLgs 152/2006). 

 

Materiali di risulta: riutilizzo e sistemazione a deposito 

I materiali provenienti dagli scavi dovranno essere caratterizzati dal punto di vista della 
compatibilità ambientale, a cura dell�Appaltatore, in accordo con la normativa vigente (DLgs 
152/2006). 
Nel caso in cui venga accertata la compatibilità ambientale, tale materiale potrà essere utilizzato 
secondo quanto previsto negli elaborati di Progetto e l�Appaltatore dovrà, tra l�altro, farsi carico 
dell�eventuale deposito temporaneo e custodia degli inerti. 
Nel caso contrario, i materiali di scavo dovranno essere trattati come un rifiuto e potranno essere 
riutilizzati o smaltiti secondo quanto previsto nelle normativa vigente. 
Qualora l'Appaltatore dovesse eseguire scavi in terreni lapidei, quando questi fossero 
giudicati idonei dalla Direzione Lavori, potranno essere riutilizzati per murature. La parte 
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residua potrà essere reimpiegata nell'ambito del lotto per la formazione di rilevati o di 
riempimenti, avendola ridotta a pezzatura di dimensioni non superiori a 30 cm, secondo il 
disposto delle presenti Norme. I materiali utilizzabili dovranno eventualmente essere trattati per 
ridurli alle dimensioni opportune secondo le necessità e le prescrizioni delle presenti Norme, 
ripresi anche più volte e trasportati nelle zone di utilizzo, a cura e spese dell'Appaltatore 
 

Scavi di sbancamento 
Sono così denominati gli scavi occorrenti per: 

- la formazione del sedime d'imposta dei fabbricati; 

-  l'apertura della sede autostradale, dei piazzali e delle opere accessorie, portati a finitura 
secondo i tipi di Progetto; 

- le gradonature di ancoraggio dei rilevati, previste per terreni con pendenza superiore al 20%; 

- la bonifica del piano di posa di rilevati o di altre opere; 

- lo spianamento del terreno; 

- l'impianto di opere d'arte; 

- il taglio delle scarpate di trincee o di rilevati; 

- la formazione o approfondimento di cunette, di fossi e di canali. 
 

Scavi di fondazione 
Per scavi di fondazione s�intendono quelli chiusi da pareti, di norma verticali, riproducenti il 
perimetro dell'opera, effettuati al di sotto del piano orizzontale passante per il punto più 
depresso del terreno lungo il perimetro medesimo. 
Questo piano sarà determinato, a giudizio della Direzione Lavori, o per l'intera area di fondazione 
o per più parti in cui questa può essere suddivisa, a seconda sia dell�accidentalità del terreno, 
sia delle quote dei piani finiti di fondazione. 
Gli scavi saranno, a giudizio insindacabile della Direzione Lavori, spinti alle necessarie profondità, 
fino al rinvenimento del terreno della capacità portante prevista in Progetto. 
Qualora si rendesse necessario dopo l'esecuzione dello scavo, il ripristino delle quote per 
l'impronta della fondazione dell'opera, i materiali da utilizzare saranno i seguenti: 
1- per uno spessore di 30÷50 cm, sabbia fine lavata; 
2- per il rimanente spessore, materiali appartenenti al gruppo A1, anche provenienti da scavi. 
Al termine del ripristino dei piani d'imposta, salvo diverse e più restrittive prescrizioni motivate 
dalla necessità di garantire maggiore stabilità alla fondazione, il modulo di deformazione Md 
al primo ciclo di carico su piastra (diametro 30 cm), dovrà risultare non inferiore a 40 MPa 
nell'intervallo tra 1,5÷2,5 daN/cm². 
I piani di fondazione saranno perfettamente orizzontali, o disposti a gradoni, con leggera 
pendenza verso monte per quelle opere che ricadessero sopra falde inclinate; le pareti saranno 
verticali od a scarpa. 
Gli scavi di fondazione potranno essere eseguiti, ove ragioni speciali non lo vietino, anche 
con pareti a scarpa aventi la pendenza minore di quella prevista, ma in tal caso, nulla è dovuto per 
il maggiore scavo di fondazione e di sbancamento eseguito di conseguenza. 
L�Appaltatore dovrà evitare che il terreno di fondazione subisca rimaneggiamenti o 
deterioramenti prima della costruzione dell�opera. In particolare eventuali acque ruscellanti o 
stagnanti dovranno essere allontanate dagli scavi. 
È vietato all'Appaltatore, sotto pena di demolire il già fatto, di porre mano alle murature o ai getti 
prima che la Direzione Lavori abbia verificato ed accettato i piani delle fondazioni. 
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L'Appaltatore dovrà provvedere a sua cura e spese al riempimento, con materiali idonei sia 
dal punto di vista prestazionale che della compatibilità ambientale (DLgs 152/2006), dei vuoti 
residui degli scavi di fondazione intorno alle murature ed al loro costipamento fino alla quota 
prevista. Per gli scavi a sezione obbligata, necessari per la collocazione di tubazioni, l'Appaltatore 
dovrà provvedere al rinterro, con materiali idonei, sopra le condotte e le fognature. 
Per gli scavi di fondazione si applicheranno le norme previste dal D.M. 11/3/1988 e successivi 
aggiornamenti. 
 

Scavi subacquei e scavi all�asciutto 
Gli scavi di fondazione sono considerati subacquei, solo se eseguiti a profondità maggiore di 
20 cm sotto il livello costante a cui si stabilizzano le acque eventualmente esistenti nel terreno. 
Comunque, ove possibile, gli scavi verranno eseguiti all�asciutto, cioè in assenza di accumuli 
d�acqua sul fondo dello scavo. Allo scopo l�Appaltatore dovrà predisporre adeguati drenaggi 
e aggottamenti per captare e allontanare con continuità eventuali venute d�acqua di filtrazione 
o di ruscellamento. 
I mezzi predisposti per l�aggottamento dell�acqua dovranno essere sempre in perfetta 
efficienza, nel numero e con le portate e le prevalenze necessarie e sufficienti per garantire la 
continuità del prosciugamento del fondo dello scavo. 
Resta comunque inteso che, nell'esecuzione di tutti gli scavi, l'Appaltatore dovrà provvedere, 
di sua iniziativa ed a sua cura e spese: 

- ad assicurare il naturale deflusso delle acque che si riscontrassero scorrenti sulla 
superficie del terreno, allo scopo di evitare che esse si versino negli scavi; 

- a togliere ogni impedimento o ogni causa di rigurgito, che si opponesse così al regolare 
deflusso delle acque, anche ricorrendo all�apertura di canali fugatori; 

- agli adempimenti previsti dalle vigenti leggi in ordine alla tutela delle acque 
dall'inquinamento; all'espletamento delle pratiche per l'autorizzazione allo scarico nonché 
agli oneri per l'eventuale trattamento /smaltimento delle acque. 

 

Art. 12 Demolizioni e Rimozioni 
I materiali di risulta provenenti da demolizioni o rimozioni dovranno essere gestiti secondo 
quanto prescritto dalla normativa vigente (DLgs 152/06). 
 

Demolizione di murature, fabbricati e strutture 
Rientrano in questo capitolo le demolizioni di fabbricati, di murature e di strutture di 
qualsiasi genere. In particolare per quel che riguarda i manufatti in calcestruzzo sono 
contemplati sia quelli in calcestruzzo semplice sia quelli in calcestruzzo armato o precompresso. 
Le demolizioni potranno essere integrali o parziali a sezione obbligata e potranno essere eseguite 
in qualsiasi dimensione anche in breccia, entro e fuori terra, a qualsiasi altezza. 
 

Mezzi da impiegare 

Per le demolizioni di cui sopra si potranno impiegare vari mezzi: 

-  meccanici: scalpello manuale o meccanico, martello demolitore; cesoia manuale o 
elettromeccanica, fiamma ossidrica; 

- chimici ad azione lenta: agenti espansivi senza propagazione di onda d�urto 

- chimici ad azione rapida: agenti esplosivi 

- idraulici: pompe ad altissima pressione (idrodemolizione) 
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L�Appaltatore impiegherà i mezzi previsti dal Progetto e ritenuti idonei dalla Direzione Lavori. 
 

Criteri e precauzioni 

Le demolizioni dovranno essere eseguite con ordine e con le necessarie precauzioni ed 
accorgimenti in modo da garantire la sicurezza delle operazioni ed in particolare prevenire 
qualsiasi infortunio al personale addetto, evitando inoltre tassativamente di gettare dall'alto i 
materiali i quali dovranno invece essere trasportati o guidati in basso. L�Appaltatore dovrà anche 
definire modalità operative finalizzate ad evitare la formazione e dispersione di polveri 
nell�atmosfera. 
Inoltre l'Appaltatore dovrà provvedere, a sua cura e spese, a adottare tutti gli accorgimenti 
tecnici per puntellare e sbatacchiare le parti pericolanti e tutte le cautele al fine di non 
danneggiare le strutture sottostanti e circostanti e le proprietà di terzi. 
L'Appaltatore sarà pertanto responsabile di tutti i danni che una cattiva conduzione nelle 
operazioni di demolizioni potessero arrecare alle persone, alle opere e cose, anche di terzi. 
L�Appaltatore dovrà anche mettere in atto una recinzione provvisoria e la necessaria 
segnaletica diurna e notturna nei luoghi interessati dalle demolizioni. 
Nel caso d�impiego di esplosivi saranno a carico dell�Appaltatore gli oneri connessi con la 
richiesta e l�ottenimento di tutti i permessi necessari da parte delle competenti Autorità, la 
fornitura di tutti i materiali necessari e il loro trasporto, stoccaggio e impiego in linea con le 
misure di sicurezza fissate dalla legge. Inoltre l�Appaltatore sarà tenuto ad utilizzare personale in 
possesso dei titoli di qualifica previsti dalla legge, documentandolo opportunamente. 
Saranno a carico dell�Appaltatore le operazioni connesse all�eventuale interruzione e ripristino di 
servizi elettrici e telefonici, reti di distribuzione acqua e gas, reti e canalette di drenaggio ecc. 
Nel caso di demolizioni parziali potrà essere richiesto il trattamento con il getto di vapore a 373 
K ed una pressione di 0,7÷0,8 MPa per ottenere superfici di attacco pulite e pronte a ricevere i 
nuovi getti; i ferri dovranno essere tagliati, sabbiati e risagomati secondo le disposizioni 
progettuali. 
Tra gli oneri dell�Appaltatore rientra anche, salvo diverse prescrizioni di Progetto,la pulizia 
delle aree sulle quali sono eseguite le opere di demolizione nonché il riempimento di eventuali 
scavi fino ad ottenere un piano di lavoro adeguato allo svolgimento delle successive operazioni 
previste dal Progetto. 
Tra gli oneri dell�Appaltatore rientra anche, salvo diverse prescrizioni di Progetto,la pulizia 
delle aree sulle quali sono eseguite le opere di demolizione nonché il riempimento di eventuali 
scavi fino ad ottenere un piano di lavoro adeguato allo svolgimento delle successive operazioni 
previste dal Progetto. Tutte queste operazioni, ed in particolare gli eventuali rinterri, devono 
essere eseguite in linea con le prescrizioni delle altre sezioni del capitolato. 
 

Demolizioni su autostrada in esercizio 

Per le demolizioni da eseguirsi su autostrada in esercizio, l'Appaltatore dovrà adottare anche 
tutte le precauzioni e cautele atte ad evitare ogni possibile danno all'utenza e concordare con la 
Direzione di Tronco, tramite la Direzione Lavori, le eventuali esclusioni di traffico che potranno 
avvenire anche in ore notturne e in giorni determinati. 
In particolare, la demolizione delle travi di impalcati di opere d'arte o di impalcati di 
cavalcavia anche a struttura mista, su autostrade in esercizio, dovrà essere eseguita fuori 
opera, previa separazione dalle strutture esistenti, sollevamento, rimozione e trasporto di tali 
porzioni in apposite aree entro le quali potranno avvenire le demolizioni. 
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Idrodemolizioni 

L�idrodemolizione di strati di conglomerato cementizio su strutture di ponti e viadotti dovrà 
essere effettuata con l'impiego di idonee attrezzature atte ad assicurare getti d'acqua a pressione 
modulabile fino a 1500 bar, con portate fino a 300 l/min, regolabili per quanto attiene la velocità 
operativa. Gli interventi dovranno risultare selettivi ed asportare gli strati di conglomerato 
degradati senza intaccare quelli aventi resistenza uguale o superiore alla minima indicata in 
Progetto. L'Appaltatore dovrà provvedere all'approvvigionamento dell'acqua occorrente per la 
demolizione del materiale e la pulizia della superficie risultante. 
Le attrezzature impiegate dovranno essere sottoposte alla preventiva approvazione della 
Direzione Lavori; dovranno essere dotate di sistemi automatici di comando e controllo a distanza, 
nonché di idonei sistemi di sicurezza contro la proiezione del materiale demolito, dovendo 
operare anche in presenza di traffico. Dovranno rispondere inoltre alle vigenti norme di Legge in 
materia antinfortunistica, alle quali l'Appaltatore dovrà uniformarsi in sede operativa. 
 

Demolizione di pavimentazione in conglomerato bituminoso 
La demolizione di pavimentazioni in conglomerato bituminoso può essere realizzata mediante 
specifiche attrezzature fresatrici o mediante attrezzature tradizionali polifunzionali. 
 

Demolizione di pavimentazione realizzato con frese 

La demolizione della parte della sovrastruttura legata a bitume per l'intero spessore o parte di 
esso deve essere effettuata con idonee attrezzature munite di frese a tamburo funzionanti a 
freddo, munite di nastro caricatore per il carico del materiale di risulta. Su parere della Direzione 
Lavori potranno essere impiegate fresatrici a sistema misto (preriscaldamento leggero), purché 
non compromettano il legante esistente nella pavimentazione da demolire. 
Le attrezzature tutte devono essere perfettamente efficienti e funzionanti e di caratteristiche 
meccaniche, dimensioni e produzioni approvate preventivamente dalla Direzione Lavori. Devono 
inoltre avere caratteristiche tali che il materiale risultante dall'azione di scarifica risulti idoneo a 
giudizio della Direzione Lavori per il reimpiego nella confezione di nuovi conglomerati. 
La superficie del cavo (nel caso di demolizioni parziali del pacchetto) deve risultare perfettamente 
regolare in tutti i punti, priva di residui di strati non completamente fresati che possono 
compromettere l'aderenza dei nuovi tappeti da porre in opera. 
L'Appaltatore si deve scrupolosamente attenere agli spessori di demolizione definiti dal Progetto. 
Qualora questi dovessero risultare inadeguati a contingenti situazioni in essere e comunque 
diversi per difetto o per eccesso rispetto all'ordinativo di lavoro, l'Appaltatore è tenuto a darne 
immediata comunicazione al Direttore dei Lavori o ad un suo incaricato che potranno autorizzare 
la modifica delle quote di scarifica. 
Il rilievo dei nuovi spessori deve essere effettuato in contraddittorio. 
Lo spessore della demolizione deve essere mantenuto costante in tutti i punti e deve essere 
valutato mediando l'altezza delle due pareti laterali con quella della parte centrale del cavo. 
La pulizia del piano di scarifica, nel caso di fresature corticali o subcorticali, deve essere 
eseguita con attrezzature approvate dalla Direzione Lavori, munite di spazzole e dispositivi 
aspiranti, in grado di dare un piano depolverizzato, perfettamente pulito. 
Se la demolizione dello strato legato a bitume interessa uno spessore inferiore ai 15 cm, 
essa potrà essere effettuata con un solo passaggio di fresa, mentre per spessori superiori a 15 cm 
si devono effettuare due passaggi, di cui il primo pari ad 1/3 dello spessore totale, avendo cura di 
formare un gradino tra il primo ed il secondo strato demolito di almeno 10 cm di base per lato. 
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Le pareti dei giunti longitudinali devono risultare perfettamente verticali e con andamento 
longitudinale rettilineo e prive di sgretolature. 
 
Sia la superficie risultante dalla fresatura che le pareti del cavo devono, prima della posa in 
opera dei nuovi strati di riempimento, risultare perfettamente pulite, asciutte e 
uniformemente rivestite dalla mano di attacco di legante bituminoso tal quale o modificato. 
 

Demolizione dell'intera sovrastruttura realizzata con sistemi tradizionali 

La demolizione dell'intera sovrastruttura può anche essere eseguita con impiego di attrezzature 
tradizionali quali escavatori, pale meccaniche, martelli demolitori ecc. a discrezione della 
Direzione Lavori ed a suo insindacabile giudizio. Le pareti verticali dello scavo devono essere 
perfettamente verticali e con andamento longitudinale rettilineo e privo di sgretolature. 
Eventuali danni causati dall'azione dei mezzi sulla parte di pavimentazione da non demolire 
devono essere riparati a cura e spese dell'Appaltatore. L'Appaltatore è inoltre tenuta a 
regolarizzare e compattare il piano di posa della pavimentazione demolita nel caso che non si 
proceda alla stesa del misto granulometricamente stabilizzato. 
 

Rimozioni 
Per rimozione s�intende: 

- smontaggio di recinzione costituita da rete metallica e relativi montanti; 
- smontaggio di sicurvia di qualunque tipo, con montanti infissi in terra o in 

pavimentazione; 
- smontaggio completo di pensilina di stazione costituita da struttura portante in acciaio 

(travi, pilastri, ecc.), di qualsiasi sezione e dimensione, anche composta a traliccio, 
copertura, controsoffittatura, mantovane e converse in alluminio o acciaio; nello 
smontaggio della pensilina è compreso lo smontaggio dell'orditura di fissaggio della 
copertura e della controsoffittatura, la rimozione dei semafori e delle plafoniere, lo 
smantellamento degli impianti elettrici e di scarico acque, ecc.; 

- rimozione del timpano metallico dell'esistente pensilina di stazione con i necessari 
adattamenti; 

- rimozione di box o baracche prefabbricate in lamiera, compresa la demolizione degli 
ancoraggi ed opere accessorie tutte; rimozione di tettoie per parcheggi in lamiera, 
compresa la rimozione dei montanti; 

- rimozione completa di tettoia parcheggio auto costituita da pilastri, trave di acciaio e 
manto di copertura, comunque inclinato, in lastre metalliche, compresa la rimozione 
dell'orditura di fissaggio; 

- rimozione di serramenti di porte e finestre di qualsiasi tipo, l'asportazione di telai e 
controtelai. 

- rimozione e smaltimento delle lastre di copertura in cemento con fibre di amianto, da 
eseguirsi secondo le modalità prescritte dalle specifiche normative vigenti. L� Appaltatore 
incaricato di tale attività dovrà essere iscritto all� Albo Nazionale Gestori Ambientale 
(Categoria 10). 

Nelle rimozioni sopra elencate sono compresi gli oneri per lo smaltimento in deposito o il 
trasporto nei depositi che saranno indicati dalla Direzione Lavori. 
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Art. 13 Conglomerati cementizi semplici e armati 
Tutto il calcestruzzo utilizzato, sia prodotto in cantiere sia in uno stabilimento esterno al cantiere, 
dovrà essere confezionato con processo industrializzato, mediante impianti idonei ad una 
produzione costante, con personale e attrezzature capaci di valutare e correggere la qualità del 
prodotto. 
Gli impianti devono essere dotati di un sistema di controllo della produzione e di un sistema di 
gestione della qualità secondo UNI EN 9001 certificato da un organismo terzo indipendente. 
Per gli aspetti attinenti alla tecnologia del conglomerato cementizio, l�Appaltatore dovrà avvalersi 
della collaborazione di un tecnologo qualificato il cui curriculum dovrà essere sottoposto 
all�approvazione del Direttore dei Lavori. 
Per il calcestruzzo fornito da un preconfezionatore esterno l'Appaltatore dovrà garantire il 
rispetto delle specifiche del presente Capitolato Speciale. 
 

Materiali 

Aggregati 

Saranno impiegati esclusivamente aggregati muniti di Attestato di conformità CE, per i quali il 
produttore attui un controllo di produzione in fabbrica certificato da un Organismo notificato e 
dotati di marcatura CE. 
Dovranno essere costituiti da elementi resistenti e poco porosi, non gelivi privi di quantità 
eccedenti i limiti ammessi di parti friabili, polverulente, scistose,piatte o allungate, 
conchiglie, cloruri, solfati solubili, argilla e sostanze organiche; non dovranno contenere i minerali 
pericolosi: pirite, marcasite, pirrotina, gesso e quantità nocive di materiali reattivi agli alcali. 
Per ciascuna delle cave di provenienza dei materiali dovrà essere accertata, mediante esame 
mineralogico (UNI EN 932-3) presso un Laboratorio Ufficiale, l'assenza dei minerali indesiderati 
suddetti e di forme di silice reattiva verso gli alcali contenuti nel calcestruzzo (in particolare: opale, 
calcedonio, tridimite, cristobalite, quarzo ad estinzione ondulata, selce, vetri vulcanici, ossidiane). 
Tale esame verrà ripetuto con la frequenza indicata nella Tabella 20 A e comunque almeno una 
volta all'anno. 
Qualora si riscontri la presenza di forme di silice reattiva, il progettista dovrà valutare ed attuare il 
livello di prevenzione appropriato, in base alla classe di esposizione e alla categoria delle opere, 
con riferimento alla UNI 8981-2 (2007). 
Nella Tabella 20 A sono riepilogati i principali requisiti degli aggregati e le prove cui devono essere 
sottoposti, con l'indicazione delle norme di riferimento, delle tolleranze di accettabilità e della 
frequenza. 
 
Tabella 20 A - Caratteristiche degli Aggregati 
CARATTERISTICHE PROVE NORME LIMITI DI ACCETTABILITÀ 

Gelività degli aggregati Gelività UNI EN 1367-1 

perdita di massa <4% dopo 10 cicli 
(Categoria F4 UNI EN 12620). Cat. F2 per 
Classe di Esposizione XF1 e XF2; Cat. F1 per 
C.E. XF3 e XF4 

Assorbimento dell�aggregato 
grosso 
 
per classi di esposizione 
XF 

Assorbimento UNI EN 1097-7 < 1% 

Resistenza alla abrasione Los Angeles 
CNR 34 e UNI EN 
1097-2 

Perdita di massa L.A. 30% Cat. LA30 

 
Per Classi di resistenza C60 o superiori si 
impiegherà la categoria L.A.20 
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CARATTERISTICHE PROVE NORME LIMITI DI ACCETTABILITÀ 

Compattezza    degli aggregati 
Degradabilità   al solfato di 
magnesio 

UNI EN 1367-2 perdita di massa dopo 5 cicli <10% 

Presenza di gesso e solfati 
solubili 

Analisi chimica degli 
aggregati 

UNI EN 1744-1 SO3 < 0,1% 

Contenuto di polveri 

Aggr.  grosso  non 
frantumato     o 
frantumato da depositi 
alluvionali Passante a 0,063 mm, UNI 

EN 933-2 

! f1,5 

Aggr.    grosso frantumato 
da roccia 

! f4,0 

Sabbia     non frantumata < f3,0 

Sabbia frantumata < f10 

Equivalente in sabbia e valore 
di blu 

 UNI EN 933-8-9 
ES  80 
 
MB � 1 g/kg di sabbia 

Presenza  di  pirite, marcasite, 
pirrotina 

Analisi petrografica UNI EN 932-3 assenti 

Presenza  di  sostanze 
organiche 

Determinazione 
colorimetrica 

UNI EN 1744-1 
Per aggregato fine: colore della soluzione più 
chiaro dello standard di 
riferimento 

Presenza di forme di silice 
reattiva, incluso quarzo ad 
estinzione ondulata 

� prova accelerata su 
provini di malta 

UNI 8520-22 

Espansione < 0,1% 

� metodo  del prisma di 
malta (se è superato il 
limite per la prova 
accelerata) 

Espansione < 0,05% a 3 mesi oppure 
< 0,1% a 6 mesi 

Presenza di cloruri solubili Analisi chimica UNI EN 1744-1 Cl- < 0,1 % rispetto al  peso di cemento per 
c.a.p. e < 0,2 % per c.a. normale 

Coefficiente di forma e di 
appiattimento 

Determinazione dei 
coefficienti di forma SI e di 
appiattimento FI 

UNI EN 933-3 
 
UNI EN 933-4 

FI e SI > 0,15 (Dmax=32 mm) 
 
FI e SI > 0,12 (Dmax=64 mm) 

Dimensioni per il filler Passante ai vagli EN 933-10 
Vaglio 2mm= 100 
0,125 mm 85-100 
0,063 m 75-100 

Frequenza delle prove 
La frequenza sarà definita dalla Direzione Lavori. Dovranno comunque essere eseguite prove: in 
sede di prequalifica, per ogni cambiamento di cava o materiali nel 
corpo di cava; ogni 8.000 m³ di aggregati impiegati. 

 
È consentito l�impiego di aggregato di recupero dall�acqua di lavaggio in misura non superiore al 
5% dell�aggregato totale. 
La curva granulometrica delle miscele di aggregato per conglomerato cementizio dovrà essere 
taleda ottenere la minima richiesta d'acqua a parità di dosaggio di cemento e di lavorabilità 
dell'impasto e dovrà permettere di ottenere i requisiti voluti sia nell'impasto fresco (consistenza, 
omogeneità, lavorabilità, aria inglobata, ecc.) che nell'impasto indurito (resistenza, permeabilità, 
modulo elastico, ritiro, viscosità, durabilità, ecc.). 
Le singole frazioni necessarie a comporre la curva granulometrica non dovranno sovrapporsi per 
più del 15% e il diametro inferiore (d) della frazione (i+1)-esima dovrà risultare minore o uguale al 
diametro superiore (D) della frazione i-esima. 
Nella composizione della curva granulometrica nessuna frazione potrà essere dosata in 
percentuale maggiore del 45%, salvo preventiva autorizzazione del Direttore dei Lavori. 
La curva granulometrica dovrà risultare costantemente compresa nel fuso granulometrico 
dichiarato dal produttore (con tolleranza di ± 10 % rispetto alla curva di riferimento) ed approvato 
dalla Direzione dei Lavori e dovrà essere verificata ogni 1000 m³ di aggregati impiegati. 
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Particolare attenzione dovrà essere rivolta alla granulometria della sabbia e al suo contenuto di fini 
allo scopo di ridurre al minimo il fenomeno dell'essudazione (bleeding) nel conglomerato 
cementizio. 
All'impianto di betonaggio dovranno essere impiegate almeno tre dimensioni dell�aggregato delle 
categorie Gc85/20 per Dmax fino a 11,2 mm, Gc90/15 per Dmax maggiore di 11,2 mm e Gf85 per 
le sabbie (UNI EN 12620). 
Rispetto alla dimensione massima dichiarata (Dmax) dell'aggregato combinato, deve essere 
presente una sovraclasse da 2 a 5 %. 
La dimensione massima (Dmax) dell'aggregato deve essere tale da permettere che il conglomerato 
possa riempire ogni parte del manufatto; dovrà pertanto risultare: 

- minore di 1/5 della dimensione minima delle strutture; 
- minore della spaziatura minima tra le barre di armatura, diminuita di 5 mm; 
- minore di 1,3 volte lo spessore del copriferro tranne che per interni di edifici (in tal caso 

dovrà risultare non maggiore del copriferro). 
Per calcestruzzo pompato il modulo di finezza della sabbia dovrà essere compreso tra 2.4 e 3.0, la 
percentuale di passante al vaglio da 0.25 mm dovrà essere compresa tra il 10 e il 20% in peso, la 
percentuale di passante allo 0.125 dovrà essere compresa tra il 5 e il 10% in peso; 
 

Additivi 

Gli additivi dovranno rispondere alle Norme UNI EN 934-2, UNI 10765. 
L'Appaltatore dovrà impiegare esclusivamente additivi muniti di Attestato di conformità CE, per i 
quali il produttore attui un controllo di produzione in fabbrica certificato da un Organismo 
notificato e dotati di marcatura CE, secondo Le informazioni riportate nella certificazione di 
marcatura CE dovranno essere quelle pertinenti essenziali, tra quelle incluse nell'appendice ZA 
della UNI EN 934-2. I produttori dovranno operare con un sistema di gestione della qualità 
certificato secondo UNI9001.Nel caso di uso contemporaneo di più additivi (esclusivamente dello 
stesso produttore) 
l'Appaltatore dovrà fornire alla Direzione Lavori la documentazione della loro compatibilità. 
Ad ogni carico di additivo giunto in cantiere, l'Appaltatore dovrà consegnare alla Direzione Lavori, 
copia fotostatica del documento di trasporto e l�Attestato di Conformità CE. 
La quantità di additivo liquido che superi 3 l/m³ di calcestruzzo deve essere presa in conto nel 
calcolo del rapporto a/c. 
Gli additivi dovranno essere aggiunti al conglomerato cementizio nel premiscelatore o 
nell�autobetoniera contemporaneamente all'acqua d'impasto con un sistema meccanico che 
consenta di aggiungere l'additivo con una tolleranza sulla quantità prescritta non superiore al 5% 
ed inoltre che assicuri la sua uniforme distribuzione nella massa del conglomerato cementizio 
durante il periodo di miscelazione. 
 

Additivi fluidificanti e superfluidificanti 

Allo scopo di realizzare conglomerati cementizi impermeabili e durevoli a basso rapporto a/c ed 
elevata lavorabilità (vedi tab. 20 H) si farà costantemente uso di additivi riduttori d'acqua 
fluidificanti e superfluidificanti approvati dalla Direzione Lavori. 
A seconda delle condizioni ambientali e dei tempi di trasporto e lavorazione, potranno essere 
impiegati anche additivi multifunzionali ad azione fluidificante-aerante, fluidificante-ritardante e 
fluidificante-accelerante. Non dovranno essere impiegati additivi contenenti cloruro in misura 
maggiore dello 0,10% in massa. 
Il loro dosaggio dovrà essere definito in fase di qualifica dei conglomerati cementizi sulla base 
delle indicazioni riportate nella documentazione tecnica del fornitore. 
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La scelta degli additivi fluidificanti dovrà essere basata, tenendo conto della stagione d'impiego: 
  sull'effettivita capacità di riduzione d'acqua a consistenza S4-S5 per confronto con 
calcestruzzo privo di additivo . Tale capacità dovrà essere verificata con prove di laboratorio 
eseguite impiegando aggregati asciutti di cui sia noto l'assorbimento, ad una temperatura 
ambiente simile a quella prevedibile della stagione di impiego per ciascuna miscela, 
  sul mantenimento della lavorabilità che deve essere appropriato alle lavorazioni ed alle 
stagioni previste, assicurando una perdita di slump non superiore a 20-40 mm tra la centrale 
di betonaggio e il punto di getto, anche per tempi fino a 90 minuti. 
Per ottimizzare i risultati si dovrà usare un additivo superfluidificante a rilascio progressivo a base 
carbossilato etere, avente le seguenti caratteristiche con un dosaggio di 1.0 - 1.4 l/100 kg di 
cemento: 
  riduzione d'acqua non minore del 20 %, 
  mantenimento della consistenza S4 per almeno 60 minuti, 
 

Additivi aeranti 

Per conglomerati cementizi soggetti durante l'esercizio a cicli di gelo-disgelo, si farà costantemente 
uso degli additivi aeranti normalizzati nella UNI EN 934-2.Ricadono in questa prescrizione: 
  tutte le cunette, i muretti, i pulvini, le solette esposte anche solo parzialmente alla pioggia; 
  tutti gli elementi strutturali situati a quote maggiori di 400 m slm, esclusi i precompressi; 
al di sotto di detta quota il progettista avrà stabilito se utilizzare calcestruzzi aerati in funzione 
delle condizioni climatiche prevalenti e dell�impiego di sale nelle operazioni invernali; 
La percentuale di aria aggiunta varierà secondo quanto riportato nella Tabella 20 B in rapporto alla 
dimensione massima degli aggregati (Dmax) e sarà misurata sul conglomerato cementizio fresco 
prelevato all'atto della posa in opera secondo la relativa Norma UNI EN 12350-7. 
 
Tabella 20 B - Dosaggio richiesto di aria aggiunta 

Dmax 
Aggregati (mm) 

% aria aggiunta 

Minimo Massimo 

10,0 4.5 8.5 

12,5 4.0 8 

20,0 3.5 7.5 

25,0 3,0 7 

40,0 2,5 6.5 

50,0 2,0 5 

75,0 1,5 3 

 
L'Appaltatore dovrà adottare le opportune cautele affinché, per effetto dei procedimenti di posa 
in opera e compattazione attuati, non si abbia una riduzione del tenore d'aria effettivamente 
aggiunta al di sotto dei limiti della tabella. A tale scopo per la qualifica delle miscele aerate 
si dovrà procedere alla misura della differenza del contenuto d'aria del calcestruzzo fresco alla 
centrale di betonaggio e del calcestruzzo fresco dopo il trasporto, la posa in opera e la 
compattazione nel manufatto. 
Il contenuto d'aria aggiunta nel conglomerato cementizio indurito potrà essere verificato con il 
procedimento descritto nella UNI EN 480-11. Qualora si riscontri una carenza d�aria rispetto ai 
quantitativi minimi prescritti, si opererà un deprezzamento del 10% del conglomerato per ogni 
percento di aria in meno, fino al 30 %. 
Per gli elementi strutturali precompressi non si userà calcestruzzo aerato. Se si prevede 
l'esposizione a cicli gelo-disgelo, il calcestruzzo deve essere resistente al gelo e la verifica deve 
effettuarsi con un metodo di prova adatto per un calcestruzzo aerato (UNI 7087). In climi severi e 
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dove si faccia uso di sale, per tali elementi si ricorrerà alla protezione superficiale mediante sistemi 
protettivi pellicolari. 
Sui pulvini di opere situate in località in cui si prevedano le operazioni invernali, dovranno sempre 
essere applicati sistemi protettivi pellicolari. 
 

Additivi ritardanti e acceleranti 

Gli additivi ritardanti riducono la velocità iniziale delle reazioni tra il legante e l'acqua aumentando 
il tempo necessario ai conglomerati cementizi per passare dallo stato plastico a quello rigido, 
senza influenzare lo sviluppo successivo delle resistenze meccaniche, dopo la maturazione a 28 d. 
Gli additivi acceleranti di presa o di indurimento aumentano la velocità delle reazioni tra il legante 
e l'acqua e conseguentemente la perdita di lavorabilità e lo sviluppo delle resistenze dei 
conglomerati cementizi senza pregiudicare la resistenza finale degli impasti. 
Preferibilmente verranno impiegati additivi multifunzionali ad azione fluidificante-ritardante o 
fluidificante-accelerante. 
I tipi ed i dosaggi impiegati rispondenti alla normativa UNI EN 934-2, o UNI EN 10765 dovranno 
essere preventivamente approvati dalla Direzione Lavori. 
 

Aggiunte 

È ammesso l'impiego di aggiunte sia idrauliche che inerti in conformità alla UNI EN 206-1. 
 

Ceneri volanti 

Le ceneri volanti, dovranno provenire da centrali termoelettriche in grado di fornire un prodotto 
di qualità costante nel tempo e documentabile, che dovrà essere costantemente controllata. 
Le caratteristiche delle ceneri volanti devono essere conformi alla UNI EN 450-1 e in particolare ai 
requisiti riportati nella Tabella 20 C. 
 
Tabella 20 C - Caratteristiche delle ceneri volanti 

Caratteristica U.M. 
Limiti di 

accettazione 
Tolleranze Frequenza prove 

Perdita al fuoco (p.p.c.) (1 ora) UNI ENV 
196/2 

 
% 

 
  5,0 

 
+ 2,0 

 
- Ciascuna fornitura 

CI (cloruri) - UNI EN 196/21 %   0,1 + 0,01 - trimestrale o 1000 t 

SO3 (anidride solforica) � UNI ENV 

196/2 

 
% 

 
  3,0 

 
+ 0,5 

 
- trimestrale o 1000 t 

Ossido di calcio libero � UNI EN 451/1 
 

% 
 

  1,0 
 

+ 0,1 
 

- mensile 

Stabilità  volumetrica  (se l�ossido di 
calcio libero è 

compreso tra 1 e 2,5%) Prova le 
Chatelier UNI ENV 196-3 

 
 

mm 

 
 

  10 

 
 

+ 1,0 

 
 

- mensile o 200 t 

Contenuto totale di alcali EN 
196-21   come   sodio equivalente 

 
% 

 
< 4 

 
+ 1 

 
- mensile 

Ossido di magnesio secondo 
EN 196-2 

 
% 

 
<3 

 
+1 

 
- mensile 

Fosfato solubile (P2O5) mg/kg <100  - mensile 

Trattenuto al vaglio da 45 micron UNI EN 
451/2 

 
% 

 
  40 

 
± 10 

 
- mensile Settimanale 

Massa Volumica Reale UNI t/m3 val.  medio ± 150 - trimestrale o 1000 t 

ENV 196/6  dichiarato   
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Caratteristica U.M. 
Limiti di 

accettazione 
Tolleranze Frequenza prove 

Indice di attività pozzolanica a 28 gg. 
Indice di attività pozzolanica a 90 gg. 
(UNI EN 196/1 � cemento di rif. CEM I) 

 
 

% 

  75 
 

  85 

- 5 
 

- 5 

 
 

- mensile o 500 t 

 
Se si utilizzano cementi di tipo I 42.5 e II A/L 42.5, la quantità di ceneri potrà essere elevata fino al 
33% del peso del cemento e potrà essere computata nel dosaggio del cemento e del rapporto A/C 
sostituendo al termine: "rapporto acqua/cemento" il termine " rapporto acqua/(cemento + k x 
cenere)" e al termine "dosaggio minimo di cemento" il termine: "dosaggio minimo di cemento + k 
x cenere ". 
K assume i valori seguenti: 
! CEM I 42.5   N,R   K = 0.4 
! CEM II A/L 42.5 N,R   K = 0.2 
Il dosaggio minimo di cemento in funzione della classe di esposizione (si veda la Tabella 20 H) può 
essere diminuito della quantità massima di K x (dosaggio minimo di cemento -200) kg/m3 . 
Per gli altri tipi di cemento, il dosaggio delle ceneri volanti non deve superare il 25% del peso del 
cemento. In questo caso l'aggiunta non sarà computata in alcun modo nel dosaggio di cemento e 
nel calcolo del rapporto A/C. 
Ove sia richiesto l�uso dei cementi resistenti ai solfati con basso tenore di C3A (alluminato 
tricalcico) l�aggiunta non è consentita. 
L'eventuale maggior richiesta d�acqua potrà essere compensata con un maggior dosaggio di 
additivo. 
Nella progettazione della miscela e nelle verifiche periodiche da eseguire, andrà comunque 
verificato che l�aggiunta di ceneri praticata non comporti un incremento della richiesta di additivo, 
per ottenere la stessa fluidità dell�impasto privo di ceneri maggiore dello 0,2% sul cemento. 
Qualora si debbano impiegare calcestruzzi aerati, si dovrà determinare mediante apposite prove 
l'eventuale maggior dosaggio di aerante necessario. 
 

Silice ad alta superficie specifica (Fumo di silice) 

Potranno essere impiegate aggiunte minerali in polvere costituite da silice amorfa ad elevatissima 
superficie specifica (fumo di silice), anche additivate con superfluidificanti di cui costituiscano un 
supporto. 
Ciò per ottenere conglomerati cementizi ad elevata lavorabilità, resistenza e durabilità, in 
particolare in presenza di cicli gelo-disgelo e di sali disgelanti. 
La quantità di fumo di silice aggiunta all'impasto, limitata all'intervallo 5-10% sul peso del 
cemento, dovrà essere definita in sede di qualifica preliminare d'intesa con il La Direzione 
Lavori, in relazione alle caratteristiche del calcestruzzo richieste in fase progettualeIn via 
preliminare dovrà essere eseguita una verifica del campione mediante immersione di provini in 
soluzione al 30% di CaCl2 a 5 °C per venti giorni senza che sui provini stessi si manifesti 
formazione di fessure o scaglie. Le caratteristiche tecniche previste secondo la UNI EN 13263 
dovranno essere quelle della Tabella 20 D. 
 
Tabella 20 D - Limiti di composizione per il fumo di silice 

Parametri Limiti 

SiO2 >85% 

CaO <1,2% 

SO3 <2,5% 

Na2O + K2O <4,0% 
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Cl
-
 <0,2% 

Area specifica B.E.T. 20-35 m²/g 

Silicio elementare, Si < 0,5 % 

 
Al fine di ottenere una corretta progettazione della miscela del conglomerato cementizio ove è 
previsto l'impiego di fumo di silice, il quantitativo di questa in relazione alla distribuzione delle 
parti fini sarà considerato pari ad una stessa quantità di cemento. Per la definizione del rapporto 
a/c in relazione alla durabilità, si potrà assumere k =1. 
Per l'ottenimento delle resistenze fino a 7 d l'apporto della silice non dovrà essere preso in 
considerazione. 

Filler 

Per migliorare la reologia delle miscele e ridurne il bleeding, è ammesso l'impiego di filler calcareo 
o di ceneri volanti. Questi materiali devono rispondere alle rispettive norme 
  UNI EN 450 per le ceneri volanti 
  UNI 8520-2 per il filler. 
Le caratteristiche del filler devono risultare conformi ai requisiti della Tabella 20 E. 
 
Tabella 20 E - Caratteristiche e limiti ammissibili per i filler 

Caratteristica Limiti ammissibili Metodo di prova 

Granulometria 
Devono essere rispettati i limiti del prospetto 7 

della uni 12620 
EN 933-10 

Massa volumica dei granuli 
La massa volumica deve essere espressa in termini 

di massa volumica dopo essiccazione in stufa e 
deve 

EN 1097-6 

 essere >2000  

Contenuto di cloruri solubili in 
acqua 

Il contenuto di cloruri deve essere minore dello 0, 
03 per centro 

EN 1744-1, punto 7 

Contenuto di solfati solubili in 
acido 

Contenuto di solfati solubili in acido < 
0,8% 

UNI EN 1744-1, punto 12 

Contenuto di zolfo totale contenuto di zolfo totale 1, 0% UNI EN 1744-1, punto 11 

Qualità dei fini per 
(Pulizia) 

Il valore del blu di metilene MBf  12 g/kg UNI EN 933-9, appendice A 

Costituenti che alterano la presa 
e l'indurimento del calcestruzzo 

Il contenuto di tali materiali deve soddisfare i 
requisiti del.6.4.1 della UNI EN 12620 

UNI EN 1744-1, punto 
15.1; 15.2; 15.3 

 

Durabilità dei conglomerati cementizi 
La durabilità delle opere in conglomerato cementizio è definita dalla capacità di mantenere nel 
tempo, entro limiti accettabili per le esigenze di esercizio, i valori delle caratteristiche funzionali 
in presenza di cause di degradazione. 
Le cause di degradazione più frequenti sono i fenomeni di corrosione delle armature, i cicli di gelo- 
disgelo, l'attacco di acque aggressive di varia natura per la presenza di solfati, cloruri, anidride 
carbonica aggressiva. 
La degradazione va prevenuta applicando nelle fasi di progettazione e di esecuzione le Norme UNI 
8981-1, UNI 8981-2 (2007), UNI EN 206-1 e UNI 11104. 
La Direzione Lavori, d'intesa con il Progettista e con l'Appaltatore, verificherà in fase di qualifica dei 
materiali e degli impasti l'efficacia dei provvedimenti da adottare in base alle suddette Norme UNI. 
La durabilità si ottiene mediante l'impiego di conglomerato cementizio poco permeabile, 
eventualmente aerato, a basso rapporto a/c, di elevata lavorabilità, con adeguato dosaggio di 
cemento del tipo idoneo, mediante compattazione adeguata, rispettando i limiti del tenore di 
ione cloruro totale nel conglomerato cementizio e curando scrupolosamente la stagionatura. 



 
 

CORPO C E SPOGLIATOIO COMPLESSO SCOLASTICO DI VIA FERRI CAPITOLATO SPECIALE D�APPALTO - NORME TECNICHE 

 

24 

SEITEC  

 

Oltre all'impiego di tale conglomerato cementizio riveste fondamentale importanza anche lo 
spessore del copriferro e la eventuale presenza di fessurazioni dei manufatti. 
In presenza di concentrazioni sensibili di solfati, di anidride carbonica aggressiva e altri aggressivi 
nelle acque e nei terreni a contatto dei manufatti, dovranno essere osservate le istruzioni di cui alla 
UNI EN 206-1, alle Norme UNI 8981 e UNI 11104, impiegando i tipi di cemento corrispondenti alle 
classi di resistenza chimica moderata, alta ed altissima, secondo le prescrizioni delle Norme UNI 
9156 e 9606; inoltre, per i conglomerati dei tipi II e III, il rapporto acqua cemento dovrà essere 
inferiore di 0,05 rispetto a quelli della Tabella 20 H. 
In alternativa ad una prova globale di durabilità, la Direzione Lavori, d'intesa con il Progettista, farà 
eseguire, sempre in fase di qualifica, prove di permeabilità, prove di resistenza ai cicli di gelo 
disgelo, d�assorbimento d'acqua, di scagliamento in presenza di cloruro, di resistenza all'azione di 
soluzioni aggressive. La prova di resistenza al gelo sarà svolta sottoponendo i campioni a 300 cicli 
di gelo e disgelo, secondo UNI 7087; la conseguente variazione delle proprietà caratteristiche 
dovrà essere contenuta entro i limiti riportati nella Tabella 20 F. 
 
Tabella 20 F - Prova di resistenza al gelo. Variazioni ammesse 

Riduzione del modulo d�elasticità: 20% 

Perdita di massa: 2% 

Espansione lineare: 0.2% 

 
La prova di permeabilità all�acqua sarà eseguita secondo la Norma ISO 7031. Si richiede una 
penetrazione media non superiore a 50 mm. 
La prova di permeabilità all�ossigeno sarà eseguita secondo UNI 11164. Per calcestruzzo 
impermeabile si richiede un coefficiente di permeabilità non superiore a 1.5 x 10-17 m2. 
 

Tipi e classi dei conglomerati cementizi 
Ai fini del presente Capitolato Speciale di Appalto, vengono presi in considerazione tipi e classi di 
conglomerato cementizio: 
  i "tipi" sono definiti nella Tabella 20 G, nella quale sono indicate alcune caratteristiche 
dei conglomerati cementizi e sono esemplificati i relativi campi di impiego; 
  le "classi" indicano la resistenza caratteristica cubica del conglomerato cementizio a 
ventotto giorni di maturazione, espressa in MPa. 
Ai fini dell'utilizzo della Tabella 20 G il progettista avrà provveduto ad assegnare a ciascun 
elemento strutturale l'opportuna classe di esposizione conformemente alle prescrizioni contenute 
nel prospetto 1 della UNI 11104 (allegato 20.1), tenendo anche in considerazione la tabella 
dell�allegato 20.2. 
Per tutte le strutture immerse o contro terra deve essere accertata la composizione dell�acqua 
e/o del terreno, allo scopo di assegnare la corretta classe di esposizione. 
Qualora per un determinato elemento strutturale sussista l'appartenenza a diverse classi di 
esposizione, si adotteranno i valori di rapporto acqua/cemento, dosaggio di cemento e resistenza a 
compressione che soddisfano i requisiti di tutte le classi individuate. 
Le prescrizioni della Tabella 20 G sono vincolanti, salvo il caso di ristrutturazioni per le quali il 
progettista potrà motivare la scelta di classi di resistenza diverse 
 
Tabella 20 G- Tipi di impiego e classi dei conglomerati cementizi 

Tipo di 
Cls 

Classi di 
esposizione 

Cementi 
Ammessi a) 

Massimo 
Rapporto a/c 

Minimo 
dosaggio di 

cemento 

Classi di 
resistenza 

minime Rck 

Consistenza al 
cono 

UNI EN 
12350-2 
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I XC4, XS1, XF1 
CEM I CEM II 

CEM III 
CEM IV 

0.50 340 40 MPa 

S4, S5 

II 
XA2 

CEM III CEM IV 
0,50 340 40 MPa 

XA3 0,45 360 45 MPa 

III 

XF2 CEM III CEM IV 
Con aria aggiunta (vedi 

Tabella 20 B) ad 
esclusione del 
precompresso 

0,50 340 30 MPa 

XF4 0,45 360 35 MPa 

IV XC3, XA1 CEM III CEM IV 0,55 320 35 MPa 

V 

XC2 

CEM III CEM IV 

0.60 300 30 MPa 

XA2 0,50 340 40 MPa 

XA3 0,45 360 45 
 

VI X0 Tutti   15 MPa 

 

Qualifica preliminare dei conglomerati cementizi 
L'Appaltatore, sulla scorta delle prescrizioni contenute nei progetti esecutivi delle opere in 
conglomerato cementizio semplice e armato (normale e precompresso) e del presente Capitolato 
Speciale, per la scelta dei materiali e la definizione delle miscele dovrà fare riferimento a: 
  classe di esposizione in funzione delle condizioni ambientali (UNI EN 206-1); 
  resistenza caratteristica a compressione Rck; 
  durabilità delle opere (UNI 8981-1 e -2); 
  lavorabilità (abbassamento al cono UNI EN 12350-2 o altre prove se previsto); 
  tipi di cemento e dosaggi minimi ammessi; 
  tipi di additivi e di eventuali aggiunte minerali e relativi dosaggi ottimali da utilizzarsi; 
  resistenza a trazione per flessione secondo UNI EN 12390-5; 
  resistenza a compressione sui monconi dei provini rotti per flessione (UNI 6134); 
  resistenza a trazione indiretta (UNI 6135);  modulo elastico secante a compressione (UNI 6556); 

  contenuto d'aria del conglomerato cementizio fresco (UNI EN 12350-7); 
  ritiro idraulico (UNI 6555); 
  resistenza ai cicli di gelo-disgelo (UNI 7087); 
  impermeabilità (ISO DIS 7032) (DIN 1048); 
  accorgimenti da adottare in caso di lavorazioni da eseguirsi in presenza di temperature rigide 
(al di sotto di 5°C) o in clima caldo (al di sopra di 30°C); 
  sviluppo di calore e innalzamento di temperatura nei getti 
  in caso di maturazione accelerata a vapore: descrizione del ciclo termico e descrizione 
dell'impianto che l'Appaltatore intenderà utilizzare. 
 

Dossier di Prequalifica 

L'Appaltatore dovrà prequalificare i materiali e gli impasti in tempo utile prima della qualifica 
all�impianto, sottoponendo all'esame della Direzione Lavori un DOSSIER DI PREQUALIFICA 

contenente: 
a) lo studio dei conglomerati cementizi ai fini della durabilità, eseguito secondo quanto 
precisato successivamente; 
b) la caratterizzazione granulometrica degli aggregati e i dati di assorbimento delle varie 
dimensioni dell�aggregato; 
c) il tipo e il dosaggio del cemento, il rapporto acqua/cemento, lo studio della 
composizione granulometrica degli aggregati, il tipo e il dosaggio degli additivi che intende usare, il 
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contenuto di aria aggiunta, il valore previsto della consistenza al cono (o altro metodo se 
richiesto), per ogni tipo e classe di conglomerato cementizio; 
d) le caratteristiche dell'impianto di confezionamento, i sistemi di trasporto, di getto e di 
maturazione; 
e) la documentazione che attesta una produzione con processo industrializzato del calcestruzzo; 
f) i risultati delle prove di prequalifica all'impianto; 
g) i progetti delle opere provvisorie e provvisionali (centine, armature di sostegno e 
attrezzature di costruzione). 
h) elaborati e relazioni di calcolo 
 

Qualifica all�impianto 

La qualifica all'impianto ha lo scopo di verificare sia l'efficienza dell'impianto sia le caratteristiche 
delle miscele che si devono produrre. I laboratori, saranno sia un Laboratorio Ufficiale o 
autorizzato indicato dalla Direzione Lavori sia, in parallelo, il laboratorio di cantiere. 
Si dovranno effettuare, su almeno tre impasti consecutivi, le seguenti verifiche: 

1- il valore medio della resistenza a compressione a 28 giorni (Rm) , misurato su almeno 
4 prelievi (ciascuno di due provini) deve essere: 

a.  per Rck ! 30 MPa à Rm ! 1,25 Rck 
b. per 30 " Rck " 40 MPa à Rm ! 1,20 Rck 
c. per Rck ! 40 MPa à Rm ! 1,15 Rck 

con valore minimo di ogni singolo provino Ri   Rck ; dovrà anche essere misurata la resistenza a 

compressione a 2 e 7 giorni. 
2- il valore dell�abbassamento al cono deve essere conforme alla classe di consistenza 

dichiarata ± 20 mm. Salvo requisiti diversi definiti in Progetto o individuati dalla 
Direzione dei Lavori in funzione delle condizioni di impiego, la consistenza deve 
mantenersi: 

a. - per almeno 60 minuti per temperature fino a 20°C; 
b. - per almeno 45 minuti per temperature fino a 30°C.  

3- deve essere verificata l�omogeneità del calcestruzzo all�atto del getto su due campioni, 
prelevati rispettivamente a 1/5 e 4/5 dello scarico della betoniera; deve risultare: 

a. una differenza dell'abbassamento al cono non superiore a 30 mm, 
b. una differenza tra le percentuali in peso di passante al vaglio a maglia quadrata da 4 

mm dei due campioni non superiore al 4%, 
4- il rapporto acqua/cemento determinato secondo le modalità previste nella Norma UNI 

6393, non deve differire di + 0.03 da quello dichiarato nella prequalifica; 
5-  il valore della massa volumica del calcestruzzo fresco dev'essere superiore al 98% del 

teorico; 
6- il bleeding (secondo UNI 7122, p. 5.2) deve essere minore dello 0,1% dell'acqua di impasto. 

Le resistenze medie a compressione per ciascun tipo di calcestruzzo, misurate a 2 e 7 giorni sui 
provini prelevati dall�impasto di prova all�impianto, non devono discostarsi di ± 15% dalle 
resistenze indicate nella relazione di prequalifica. 
Tutti gli oneri e gli eventuali ritardi causati dalle ripetizioni delle prove all�impianto di 
confezionamento saranno a totale carico dell�Appaltatore. 
 

Autorizzazione ai getti 

La Direzione Lavori autorizzerà l'inizio dei getti di conglomerato cementizio solo dopo aver 
esaminato ed approvato il DOSSIER DI PREQUALIFICA dei materiali e degli impasti di 
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conglomerato cementizio avendo effettuato le prove di qualifica all'impianto di betonaggio, in 
contraddittorio con l'Appaltatore. 
L'approvazione delle proporzioni delle miscele da parte del Direttore dei Lavori non libera in alcun 
modo l'Appaltatore dalle sue responsabilità in base alle norme vigenti. 
Caratteristiche dei materiali e composizione degli impasti, definite in sede di qualifica, non possono 
essere modificati in corso d'opera salvo autorizzazione scritta della Direzione Lavori. 
Qualora si rendesse necessaria una variazione dei materiali, la procedura di qualifica dovrà essere 
ripetuta. 
Qualora l'Appaltatore impieghi conglomerato cementizio preconfezionato pronto all'uso - 
prodotto da operatori esterni alla sua struttura, per il quale si richiama, oltre alle Linee Guida del 
Ministero dei Lavori Pubblici, la Norma UNI EN 206-1 - dovranno essere comunque: 
  rispettate le prescrizioni sulla qualificazione dei materiali, 
  definite e qualificate le composizioni degli impasti, 
  eseguite le prove di qualifica all'impianto, 
  dovrà essere documentata la produzione con processo industrializzato. 
Si puntualizza che per la realizzazione delle opere in conglomerato cementizio dovrà essere 
impiegato esclusivamente "conglomerato cementizio a prestazione garantita" secondo la Norma 
UNI EN 206-1. In nessun caso verrà ammesso l'impiego di "conglomerato cementizio a 
composizione richiesta" secondo la stessa Norma; tutto ciò dicasi anche per il calcestruzzo non 
strutturale utilizzato per spianamenti, sottofondazioni, riempimenti, ecc., che dovrà essere 
confezionato con materiali idonei ed avere classe di resistenza > 15 MPa. 
 

Controlli in corso d'opera 
La Direzione Lavori eseguirà controlli periodici in corso d'opera per verificare la corrispondenza tra 
le caratteristiche dei materiali e degli impasti impiegati e quelle definite in sede di qualifica 
e l'utilizzo delle miscele previste per le varie parti delle opere. 
L'Appaltatore dovrà disporre di almeno un Laboratorio (in cantiere, all�impianto di 
confezionamento o nelle immediate vicinanze) idoneo all'esecuzione di tutte le prove di qualifica 
e conformità del calcestruzzo fresco ed indurito e dei materiali costituenti, ad eccezione delle 
determinazioni chimiche e delle prove di permeabilità (profilo di penetrazione dell�acqua in 
pressione o coefficiente di diffusione). 
Presso il laboratorio responsabile delle prove di qualifica dovranno essere disponibili le seguenti 
apparecchiature: 
  Forno per essiccare; 
  Setacci; 
  Bilancia di portata fino a 20 kg e sensibilità 1 gr; 
  Termometro a immersione per calcestruzzo; 
  Porosimetro; 
  Picnometro; 
  Contenitore tarato per prove di massa volumica su calcestruzzo; 
  Cono o tavola a scosse; 
  Casseforme di acciaio o PVC per il prelievo di almeno 32 cubetti; 
  Impastatrice da laboratorio; 
  Piastra o ago vibrante; 
  Sclerometro; 
  Termometro a max-min; 
  Contenitore ermetico ed alcool per il controllo del calcestruzzo fresco; 
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- Camera termostatica con umidificatore a nebbia o vasca termostatica di stagionatura dei 
provini di calcestruzzo. 
  Pressa da laboratorio con carico massimo pari ad almeno 2000 kN 
  Attrezzatura per la registrazione delle temperature del calcestruzzo durante la presa e 
l�indurimento, dotata di almeno sei termocoppie; 
  Carotatrice idonea al prelievo di carote con diametro fino a 120 mm 
 

Resistenza dei conglomerati cementizi 

La resistenza cubica dei conglomerati cementizi verrà controllata mediante i controlli di 

accettazione, che dovranno essere effettuati, per ciascuna opera o parte di opera, su tutte le 
miscele qualificate impiegate. 
Il prelevamento dei campioni deve essere eseguito in modo tale che non sia possibile un 
cambiamento sostanziale delle proprietà significative e della composizione del calcestruzzo tra il 
momento del campionamento e quello della posa in opera. 
Con il calcestruzzo di ciascun prelievo verranno confezionate, secondo le UNI EN 12390-1 e -2, 
impiegando casseforme cubiche calibrate, almeno due coppie di provini per il cemento armato e 
almeno tre coppie di provini per il cemento armato precompresso. 
Il Direttore dei Lavori o un tecnico di sua fiducia provvederanno ad identificare ciascun provino 
mediante scritte indelebili su fascette di plastica inserite nella superficie del provino fresco e non 
rimovibili. I provini verranno lasciati nelle casseforme, protetti con pellicola di politene e riposti in 
ambienti chiusi a temperatura tra 15 e 25 °C. Dopo 16 ore ma non più di 3 giorni verranno 
trasferiti in laboratorio, sformati e posti in cella di maturazione a temperatura di 20 ± 2°C e umidità 
relativa � 
95% oppure in acqua a 20 ± 2 °C. 
Per il cemento armato la prima coppia verrà provata a 7 giorni e la seconda a 28 giorni. Per il 
cemento armato precompresso si eseguiranno le prove a 3, 7 e 28 giorni. Il valore medio delle 
resistenze di ciascuna coppia verrà designato "resistenza di prelievo". 
I valori delle resistenze di prelievo a 3 oppure a 3 e 7 giorni, verranno determinati presso il 
Laboratorio della Direzione dei Lavori e impiegati per confronto con i dati corrispondenti ottenuti 
in fase di qualifica all'impianto, per una contabilizzazione provvisoria in attesa dei dati a 28 giorni. 
Nel caso che la resistenza ricavata dalle prove a 3 o 7 giorni risultasse inferiore a quella prevista, 
la Direzione Lavori, nell'attesa dei risultati ufficiali, potrà a suo insindacabile giudizio ordinare la 
sospensione dei getti dell'opera interessata senza che l'Appaltatore possa accampare per questo 
alcun diritto. 
Le resistenze di prelievo a 28 giorni verranno determinate dal Laboratorio Ufficiale secondo le UNI 
EN 12390-3 e 4, e verranno utilizzate per verifica della conformità della resistenza del calcestruzzo 
impiegato a quella di Progetto. La verifica verrà eseguita con il metodo statistico (tipo B) mentre 
solo per volumi di miscela omogenea minori di 1500 m3 potrà essere utilizzato il metodo tipo A. 
 

 Controlli di accettazione con metodo Tipo A 

Un controllo di accettazione di tipo A è riferito ad un quantitativo di miscela omogenea non 
maggiore di 300 m3 ed è rappresentato da tre prelievi,ciascuno dei quali eseguito su un massimo 
di 100 m3 di getto. Per ogni giorno di getto va eseguito almeno un prelievo. Dovrà risultare per 
ogni gruppo di tre prelievi: 

· Rm � Rck + 3.5 

· R1 � Rck - 3.5 
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dove Rm è la resistenza media e R1 la minima dei tre prelievi, mentre Rck è la resistenza 
caratteristica di Progetto. Per quantità minori di 100 m3 di miscela omogenea, si può derogare 
dall�obbligo di prelievo giornaliero. 
 

Controlli di accettazione con metodo Tipo B 

Il controllo di tipo B, riferito a una definita miscela omogenea, va eseguito con una frequenza non 
minore di un controllo ogni 1500 m3 di calcestruzzo. Per ogni getto di miscela va eseguito almeno 
un prelievo e complessivamente almeno 15 prelievi sui 1500 m3. 
Devono essere verificate le disuguaglianze: 

· R1  !Rck - 3.5 

· Rm   Rck + 1.4 s 
dove s è lo scarto quadratico medio 
In entrambi i casi (controllo Tipo A o B), nulla sarà dovuto all'Appaltatore se la resistenza Rck 
risulterà maggiore di quella indicata negli elaborati progettuali. 
 

Non conformità dei controlli di accettazione 

Se dalle prove eseguite presso il Laboratorio Ufficiale, risultassero nonconformità nei controlli di 
accettazione, la Direzione Lavori aprirà delle nonconformità che dovranno essere risolte, d'intesa 
con il Progettista, come stabilito nel seguito. Tutte le relative prove saranno a totale carico 
dell'Appaltatore. 
Verrà determinata la resistenza in sito del conglomerato, mediante carotaggio secondo UNI EN 
12504, su carote del diametro di 10 cm o maggiore (almeno 3 volte il diametro massimo 
dell�aggregato); per ogni 100 m3 di calcestruzzo non conforme si preleverà una serie di almeno 6 
carote che verranno conservate fino alla prova in ambiente interno asciutto (non in acqua). 
L�altezza delle carote sarà uguale al diametro (con tolleranza di ± 2 mm) e si scarteranno le carote 
contenenti barre di armatura, fratturate o con evidenti difetti. Le carote dovranno essere 
rettificate; non è ammessa cappatura con gesso. La planarità e parallelismo delle facce, 
conformi alla UNI EN citata, devono essere verificate con strumenti di appropriata sensibilità. Per 
carotaggio orizzontale il valore di resistenza verrà incrementato del 5%. 
Se il valore medio di una serie di determinazioni di resistenza in sito non è inferiore all'85% di Rm 
(valore medio della resistenza) richiesto in Progetto, il calcestruzzo è giudicato direttamente 
accettabile, se invece detto valore medio è inferiore all' 85% di Rm, il Progettista deve procedere al 
controllo della sicurezza della struttura in base alla resistenza in sito: 

- se tale controllo è soddisfacente il calcestruzzo può essere accettato e non sono 
richieste ulteriori azioni, salvo l�applicazione! di una penale proporzionale al 15 % (sul 
valore della lavorazione, per tutte le superfici ed i volumi per ogni 5 MPa del valore medio 
in meno rispetto alla resistenza caratteristica. Il Direttore dei Lavori potrà adottare 
ulteriori provvedimenti a seguito di una valutazione dell'effetto della resistenza ridotta 
sulla durabilità, in base alle prescrizioni della UNI 11104. 

- se le verifiche della sicurezza non sono soddisfacenti l'Appaltatore sarà tenuto, a sua 
totale cura e spese, alla demolizione e rifacimento dell'opera oppure all'adozione di quei 
provvedimenti che, proposti dallo stesso, per diventare operativi dovranno essere 
formalmente approvati dal Progettista. 
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Tecnologia esecutiva delle opere 
L'Appaltatore è tenuto all'osservanza delle Norme Tecniche D.M. 17/01/2018 e relativa circolare 
esplicativa, e le Norme UNI vigenti, in quanto applicabili, ed in particolare delle Norma UNI EN 
206-1 e UNI EN 13670 
 

Confezione dei conglomerati cementizi 

La confezione dei conglomerati cementizi dovrà essere eseguita con gli impianti preventivamente 
approvati dalla Direzione Lavori in fase di qualifica delle miscele. 
Alla fine di ogni turno di lavoro l'Appaltatore dovrà trasmettere al Responsabile del 
Controllo Qualità dei Materiali, incaricato dal Direttore dei Lavori, copia dei tabulati riportanti i 
dati di carico d�ogni impasto eseguito durante il turno stesso. 
La mancata consegna dei tabulati comporterà la non conformità del conglomerato cementizio 
prodotto durante l'intera giornata lavorativa. 
È obbligatorio l�impiego di premescolatori fissi per i calcestruzzi aventi resistenza a compressione 
di 40 MPa o maggiore o aventi rapporto a/c di 0,45 o minore e per i calcestruzzi aerati. 
Gli impianti di betonaggio saranno del tipo automatico o semiautomatico, con dosatura a 
peso degli aggregati, dell'acqua, delle aggiunte minerali e del cemento e a volume per gli additivi; 
la precisione delle apparecchiature per il dosaggio saranno quelli della Norma UNI EN 206-1; 
dovrà essere controllato il contenuto d�umidità degli aggregati in funzione del quale dovrà essere 
corretto il dosaggio d'acqua di impasto. 
Per l'acqua è ammessa anche la dosatura a volume. La dosatura effettiva dell'acqua dovrà essere 
realizzata con precisione del 3% ed i relativi dispositivi dovranno essere tarati almeno una volta 
ogni due mesi o comunque quando richiesto dalla Direzione Lavori. 
La dosatura effettiva degli aggregati e del cemento dovrà essere realizzata con precisione del 3%. 
Le bilance dovranno essere revisionate almeno una volta ogni due mesi e tarate all'inizio del 
lavoro e successivamente almeno una volta l�anno e comunque quando richiesto dalla Direzione 
Lavori. I dispositivi di misura del cemento, dell'acqua degli additivi e delle aggiunte dovranno 
essere del tipo individuale. Le bilance per la pesatura degli aggregati possono essere di tipo 
cumulativo (peso delle varie pezzature con successione addizionale). 
I silos del cemento e delle aggiunte minerali debbono garantire la tenuta nei riguardi dell'umidità 
atmosferica. 
Il tempo e la velocità di mescolamento dovranno essere tali da produrre un conglomerato 
rispondente ai requisiti d�omogeneità di cui ai successivi paragrafi. 
L'impasto dovrà risultare di consistenza uniforme ed omogeneo, uniformemente coesivo (tale cioè 
da essere trasportato e manipolato senza che si verifichi la separazione dei singoli elementi); 
lavorabile (in maniera che non rimangano vuoti nella massa o sulla superficie dei manufatti dopo 
eseguita la vibrazione in opera). 

Getti in clima freddo 

Ai fini del getto del calcestruzzo, il clima si definisce " freddo " quando la temperatura dell'aria è 
minore di 5 °C. 
Per le considerazioni e prescrizioni seguenti si dovrebbe conoscere la massima caduta da un 
giorno all�altro della temperatura minima rilevata dagli osservatori meteorologici nei siti 
interessati nel periodo invernale 
In caso di clima freddo occorre: 

- assicurare il calcestruzzo giovane contro il rischio del congelamento; ciò si ottiene 
mantenendo la temperatura al di sopra dei valori di sicurezza successivamente indicati in 
tabella 1; 
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- realizzare la protezione dei manufatti impedendo un rapido essiccamento, che 
ostacolerebbe l�idratazione del cemento alla superficie del calcestruzzo; 

- favorire la maturazione e controllare lo sviluppo di resistenza del calcestruzzo fino a 
raggiungere il livello necessario per la rimozione dei sostegni e delle casseforme. 

Il periodo di tempo durante il quale si debbono mantenere in atto gli accorgimenti relativi ai 
tre punti precedenti viene designato �periodo di maturazione protetta�. 
 

Mantenimento della temperatura del calcestruzzo per evitare il congelamento 

In clima freddo la temperatura del calcestruzzo nel tempo è funzione di diversi fattori, tra cui la 
temperatura iniziale all'atto dello scarico dalla betoniera, la temperatura dell'aria esterna, lo 
spessore del getto, l'eventuale impiego di sistemi protettivi; influiscono ovviamente anche il tipo 
di cemento, il dosaggio di cemento e il tipo di additivazione. 
Allo scopo di impedire il congelamento del calcestruzzo, che potrebbe danneggiare severamente il 
materiale, la temperatura minima del getto (indicata nella tabella 20.I in funzione dello spessore 
minimo del manufatto e della temperatura dell'aria) deve essere assicurata per il periodo 
necessario (periodo di maturazione protetta) affinché la resistenza del calcestruzzo raggiunga un 
valore di almeno 5 Mpa. A questa resistenza corrisponde la capacità del calcestruzzo di poter 
sopportare un ciclo di congelamento senza subire danni; successivamente, al termine della 
maturazione protetta, la cassaforma e l�eventuale coibentazione possono essere rimosse. 
Nella Tabella 20 H vengono altresì riportate le temperature minime del calcestruzzo raccomandate 
in centrale per durate del trasporto inferiori ai 30 minuti. 
Per trasporti di maggiore durata si può usare l'equazione seguente, che dà la perdita di 
temperatura  T durante il trasporto: 

 T = 0.25 (Tr -Ta) . t 
in cui Tr è la temperatura richiesta in centrale, Ta è la temperatura dell�aria e t la durata del 
trasporto in ore;  T è quindi il valore da aggiungere ai valori raccomandati in centrale. 
Nella stessa Tabella 20 H vengono altresì riportati i massimi valori ammissibili di abbassamento 
della temperatura nelle prime 24 ore dopo la fine della protezione ovvero dopo la rimozione 
dei sistemi coibenti per evitare shock termico. 
 
Tabella 20 H - Temperature del calcestruzzo 

Temperatura dell�aria Minima dimensione della sezione, mm 

 300 (solette) 300-900 (muri) 900-1800 > 1800 (pile e plinti) 

Minima temperatura ammessa del calcestruzzo dopo il getto, fino alla fine della maturazione protetta, °C 

Da 5 a �15 °C 13 10 7 5 

Minima temperatura richiesta del calcestruzzo alla centrale, per durata del trasporto < di 0.5 ore. 

> -1 16 13 10 7 

Da �15 a -1 18 16 13 10 

Massimo ammissibile abbassamento superficiale di temperatura nelle prime 24 ore dopo la fine della protezione 

 25 22 17 11 

 
Coibentazione 

Per la durata della maturazione protetta, allo scopo di mantenere la temperatura del calcestruzzo 
nelle casseforme al di sopra dei limiti assegnati in tabella 20 I, si deve far uso di appositi sistemi di 
coibentazione fino a quando la resistenza a compressione del calcestruzzo abbia raggiunto 5 Mpa. 
La coibentazione dei manufatti deve essere realizzata con le modalità seguenti: 
- per i getti con ampie superfici orizzontali (solette) si deve ricorrere a materassini isolanti di 
lana di vetro o di roccia da applicare subito dopo la rifinitura delle superfici; 
- per i getti in cassero (plinti, pile e pulvini) si devono usare cassaforme coibentate. 
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In funzione del tipo di manufatto e della temperatura minima prevedibile, la Tabella 20 I indica la 
Resistenza termica minima (R = m².°C/W) della cassaforma coibentata o del materassino da 
utilizzare. 
 
Tabella 20 I � Resistenza termica (m².°C/W) della coibentazione per manufatti tipo 

Spessore minimo, mm Temp.  Minima prevista, °C Solette Pile, muri Pulvini 

< 300 
Fino a �5 0.8 

 

 
Fino a �15 1.41 

500-1200 
Fino a �5 

 

0.5 

Fino a �15 0.7 

> 1800 Fino a �15  .35 

 
Protezione 

Dopo la posa in opera e lo scassero le parti esposte all�aria dei manufatti andranno protette contro 
l'essiccamento prematuro. 
 

Requisito di resistenza 

Qualora esista un requisito di resistenza minima all'atto dello scassero o della rimozione dei 
sostegni, si dovrà utilizzare il metodo della determinazione della maturità del calcestruzzo 
mediante sonde termometriche a registrazione inserite nel calcestruzzo e curve di taratura 
maturità/resistenza. A tale scopo si dovrà fare riferimento alla Norma ASTM C 1074 per la 
procedura appropriata. 
In alternativa si potranno utilizzare maturometri del tipo COMA Meter della Germann. 
 

Ulteriori precauzioni 

Qualora all'interno dei manufatti siano contenuti oggetti metallici di dimensioni notevoli (ed 
eventualmente anche di calcestruzzo indurito) dovranno essere prese delle precauzioni per evitare 
che a bassa temperatura questi oggetti possano raffreddare il calcestruzzo adiacente. 
Le casseforme dovranno essere prive di neve e ghiaccio e la loro temperatura non dovrà causare il 
congelamento del calcestruzzo al contatto. 
 

Misure di temperatura 

All'interno dei manufatti indicati dalla Direzione dei Lavori debbono essere disposte termocoppie 
allo scopo di verificare, ogni 2 ore, la temperatura del calcestruzzo. Sono da preferire sistemi 
automatici muniti di data-logger. 
La posizione delle termocoppie dovrà trovarsi nei punti più critici, in particolare in 
corrispondenza di vertici e spigoli. 

Getti clima caldo 

Durante la stagione calda, se la prevedibile temperatura ambiente supera i 30 °C, dovranno 
essere adottate opportune precauzioni, per evitare: 
- gli effetti di una più rapida perdita della lavorabilità del conglomerato, 
- i rischi della fessurazione da ritiro plastico, 
- disidratazione rapida della superficie libera dei manufatti dopo la presa, 
- eccessivi aumenti della temperatura all'interno dei manufatti, specialmente se la 
classe di resistenza è elevata e lo spessore minimo supera 0,5 m (si veda anche paragrafo sui getti 
massicci). 
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A tale scopo verranno utilizzate miscele qualificate in condizioni analoghe a quelle previste, con 
l'opportuna additivazione; le superfici esposte all'ambiente dovranno essere opportunamente 
protette. 
La temperatura del calcestruzzo fresco non dovrà essere superiore a 25 °C: a tale scopo si 
dovranno adottare opportuni accorgimenti, quali il raffreddamento dell'acqua se sufficiente e 
degli aggregati se necessario. 
È ammesso il raffreddamento degli aggregati mediante innaffiamento con acqua fredda; in questo 
caso il sistema per la misura del contenuto d'acqua dell'aggregato dell'impianto di 
confezionamento del calcestruzzo dovrà essere verificato quotidianamente mediante la misura del 
rapporto acqua/cemento secondo UNI 6393. 
La Direzione Lavori procederà a misure della temperatura del calcestruzzo fresco che verrà 
rifiutato qualora questa risulti superiore al limite suddetto. 
 

Getti massicci 

Qualora debbano realizzarsi getti massicci (dimensione minima pari ad 1,5 metri o maggiore) 
dovranno essere attuati gli opportuni accorgimenti per evitare fessure dovute al raggiungimento 
di temperature e gradienti eccessivi all'interno dei manufatti, dovuti a loro volta allo sviluppo 
del calore di idratazione del cemento. In particolare non dovrà essere superata all'interno dei 
getti la temperatura di 65°C e la massima differenza di temperatura nella sezione del manufatto 
dopo la rimozione delle casseforme non dovrà essere superiore a 20 °C. Dovranno pertanto 
evitarsi metodi di stagionatura che favoriscono un rapido raffreddamento della superficie esterna 
dei manufatti; al contrario sarà utile il mantenimento prolungato dei casseri (se isolanti). 
L'Appaltatore dovrà assicurarsi che con la miscela di calcestruzzo prevista la quantità di calore 
sviluppato non risulti eccessiva e la temperatura iniziale del calcestruzzo sia sufficientemente 
bassa per rispettare le prescrizioni precedenti. 
Qualora necessario dovranno essere raffreddati con mezzi adeguati i componenti della miscela, 
calcolando preventivamente l�effetto sulla temperatura del calcestruzzo fresco. È consentito 
il raffreddamento della miscela mediante uso di ghiaccio, purché il Direttore dei Lavori possa 
verificare il controllo e la costanza del rapporto acqua/cemento e si assicuri l�assenza di pezzi di 
ghiaccio alla fine della vibrazione. Eventualmente si dovrà ricorrere al raffreddamento del 
manufatto mediante circolazione di acqua in appositi tubi metallici preinseriti a perdere nel getto. 
L'Appaltatore dovrà sottoporre alla Direzione dei Lavori un bilancio termico e le precauzioni 
adottate, che dimostrino l'assenza di condizioni che possano portare alla fessurazione. 
 

Getti di lunghezza elevata 

Getti di lunghezza elevata come elementi di rivestimento delle gallerie, muri di sostegno, cunette e 
simili, in particolar modo se il loro spessore supera i 50 cm, sono soggetti a fenomeni fessurativi 
con la formazione di cavillature o fessure parallele al lato corto con spaziatura mediamente di 
quattro metri o più. La fessurazione a breve termine (uno o pochi giorni) è dovuta principalmente 
al ritiro termico; successivamente si verifica un contributo da parte del ritiro igrometrico. 
I fenomeni suddetti si possono controllare minimizzando lo sviluppo di calore di idratazione del 
calcestruzzo, riducendone la temperatura iniziale e mantenendo a lungo le casseforme (se 
coibenti); tuttavia il progettista dovrà prevedere un congruo numero di giunti di contrazione allo 
scopo di evitare la formazione di fessure casuali. 
La riduzione della quantità di calore sviluppato si ottiene scegliendo un cemento a basso calore di 
idratazione (CEM III o CEM IV), ottimizzando la riduzione d'acqua mediante additivi, adottando 
elevati valori di Dmax. La riduzione della temperatura massima si può ottenere sia riducendo il 
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calore di idratazione totale, sia riducendo la temperatura del calcestruzzo fresco (uso di acqua 
fredda o ghiaccio). 
Allorché per le necessità operative i casseri devono essere rimossi in tempi brevi (1 o 2 giorni), si 
può prendere in considerazione l'impiego di falsi casseri coibentati che devono rimpiazzare in 
tempi molto brevi (poche ore) i casseri veri. 
Anche per manufatti di questo tipo l'Appaltatore dovrà sottoporre alla Direzione dei Lavori un 
bilancio termico che dimostri l'assenza di condizioni che possono portare alla fessurazione. 
 

Trasporto e consegna 

Il trasporto dei conglomerati cementizi dall'impianto di betonaggio al luogo d�impiego dovrà 
essere effettuato con mezzi idonei al fine di evitare la possibilità di segregazione dei singoli 
componenti e comunque tali da evitare ogni possibilità di deterioramento del conglomerato 
cementizio medesimo. 
Saranno accettate in funzione della durata e della distanza di trasporto, le autobetoniere e le 
benne a scarico di fondo ed, eccezionalmente, i nastri trasportatori. 
Il DdT (Documento di Trasporto) di ciascuna consegna di calcestruzzo dovrà riportare la 
designazione di qualifica della miscela, la sua ricetta, la registrazione delle pesate e i valori di 
umidità dell�aggregato. 
L'uso delle pompe sarà consentito a condizione che l'Appaltatore adotti, a sua cura e spese, 
provvedimenti idonei a mantenere il valore prestabilito del rapporto acqua/cemento del 
conglomerato cementizio alla bocca d�uscita della pompa. 
Non saranno ammessi gli autocarri a cassone o gli scivoli. 
La miscela qualificata di calcestruzzo dovrà avere un mantenimento della lavorabilità idoneo per la 
durata massima prevista del trasporto, anche in funzione delle condizioni atmosferiche; 
all'atto dello scarico dovrà essere controllata l'omogeneità dell'impasto con la prova indicata nei 
seguenti paragrafi. 
È facoltà della Direzione Lavori di rifiutare carichi di conglomerato cementizio non rispondenti ai 
requisiti prescritti; i quantitativi rifiutati, non potranno essere oggetto di successive "correzioni" 
ma dovranno essere definitivamente ed insindacabilmente riposti nell'apposito sito predisposto 
dall'Appaltatore. 
In particolare, se al momento della posa in opera la consistenza del conglomerato cementizio non 
è quella prescritta, lo stesso non dovrà essere impiegato per l'opera ma scaricato in luogo 
appositamente destinato dall'Appaltatore e reso noto alla Direzione Lavori in sede di 
prequalifica dei conglomerati cementizi. 
Tuttavia se la consistenza è minore di quella prescritta (minore slump) e il conglomerato 
cementizio è ancora nell'autobetoniera, la consistenza può essere portata fino al valore prescritto 
mediante aggiunta d�additivi fluidificanti, e l'aggiunta sarà registrata sulla bolla di consegna. 
Si pone assoluto divieto all'aggiunta d�acqua durante le operazioni di getto. 
 

Prova sui materiali e sul conglomerato cementizio fresco 

Fermo restando quanto stabilito al precedente punto 20.5 riguardo alla resistenza dei 
conglomerati cementizi, la Direzione Lavori si riserva la facoltà di prelevare quando lo ritenga 
opportuno, ulteriori campioni di materiali o di conglomerato cementizio da sottoporre ad esami o 
prove di laboratorio. 
In particolare in corso di lavorazione sarà controllata la consistenza, l'omogeneità, il contenuto 
d'aria, il rapporto acqua/cemento e l'acqua essudata (bleeding secondo UNI 7122). 
La prova di consistenza si eseguirà misurando l'abbassamento al cono (slump), come disposto 
dalla Norma UNI EN 12350. 
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Detta prova sarà effettuata ad ogni autobetoniera, nei pressi del getto. 
Quando la consistenza prevista progettualmente è definita come S1, S2, S3, S4 e S5, l'effettivo 
abbassamento in centimetri cui fare riferimento per la valutazione della prova sarà quello 
riportato nel mix-design di prequalifica. 
Ad ogni controllo sarà redatto un apposito rapporto di prova strutturato secondo le indicazioni 
della Direzioni Lavori. 
Qualora l'abbassamento, con tolleranza di ± 2 cm, non fosse quello progettualmente previsto 
l'autobetoniera sarà allontanata dal cantiere; sarà premura della Direzione Lavori accertare che il 
conglomerato in essa contenuto non sia oggetto di successive manipolazioni, ma sia 
definitivamente scartato in quanto non idoneo. 
Tale prova sarà considerata significativa per abbassamenti compresi 2 e 23 cm. 
Per abbassamenti inferiori a 2 cm si dovrà eseguire la prova con la tavola a scosse secondo la 
Norma UNI EN 12350-5 o con l'apparecchio VEBE secondo la Norma UNI EN 12350-3. 
La prova d�omogeneità sarà eseguita vagliando ad umido due campioni di conglomerato, prelevati 
a 1/5 e 4/5 dello scarico della betoniera, attraverso il vaglio a maglia quadra da 4 mm. 
La percentuale in peso di aggregato grosso nei due campioni non dovrà differire più del 6%. Inoltre 
lo slump dei due campioni prima della vagliatura non dovrà differire più di 3 cm. 
La prova del contenuto d'aria secondo la Norma UNI EN 12350-7 è richiesta per tutti i calcestruzzi 
aerati e dovrà essere effettuata sul contenuto d�ogni betoniera. Quando il contenuto percentuale 
d�aria aggiunta non sarà quello preliminarmente stabilito (si veda il punto 20.1.2.2), 
l'autobetoniera sarà allontanata dal cantiere. 
Sarà premura della Direzione Lavori accertare che il conglomerato in essa contenuto non sia 
oggetto di successive manipolazioni, ma sia definitivamente scartato in quanto non idoneo. 
Il rapporto acqua/cemento del conglomerato cementizio fresco dovrà essere controllato in 
cantiere, secondo la Norma UNI 6393, almeno una volta per ogni giorno di getto. 
In fase d�indurimento potrà essere prescritto il controllo della resistenza a diverse epoche di 
maturazione, su campioni appositamente confezionati. 
Sul conglomerato cementizio indurito la Direzione Lavori potrà disporre l�effettuazione di prove e 
controlli mediante prelievo di carote e/o altri sistemi anche non distruttivi quali ultrasuoni, misure 
di resistività, misure di pull out con tasselli Fischer, contenuto d'aria da aerante, ecc.. 
 

Casseforme e posa in opera 

I getti dovranno essere iniziati solo dopo la verifica degli scavi, delle casseforme e delle armature 
metalliche da parte della Direzione Lavori. La posa in opera sarà eseguita con ogni cura ed a 
regola d'arte, dopo aver preparato accuratamente e rettificati i piani di posa, le casseforme, i cavi 
da riempire e dopo aver posto le armature metalliche. 
La temperatura del conglomerato cementizio all'atto del getto dovrà essere compresa tra 5 e 25°C, 
salvo diverse prescrizioni del progettista. 
Nel caso di getti contro terra, roccia, ecc., si deve controllare che la pulizia del sottofondo, il 
posizionamento d�eventuali drenaggi, la stesura di materiale isolante o di collegamento, siano 
eseguiti in conformità alle disposizioni di Progetto e delle presenti Norme. I getti dovranno 
risultare perfettamente conformi ai particolari costruttivi di Progetto ed alle prescrizioni della 
Direzione Lavori. Si avrà cura che in nessun caso si verifichino cedimenti dei piani d�appoggio e 
delle pareti di contenimento. 
Le casseforme dovranno essere atte a garantire superfici di getto regolari ed a perfetta regola 
d'arte; in tal senso l'Appaltatore provvederà, a sua cura e spese, alla posa d�opportuni ponteggi ed 
impalcature, previa presentazione ed approvazione da parte della Direzione Lavori dei relativi 
progetti. 
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L�Appaltatore dovrà progettare le cassaforme e le relative strutture di contrasto, (in particolare 
per manufatti di altezza rilevante gettati velocemente e con conglomerato di consistenza S5 o 
SCC), in modo tale da evitare rischi connessi alla pressione del calcestruzzo fresco. Si dovrà fare 
riferimento al Progetto di Norma SS UNI U50.00.206.0 o successivi aggiornamenti. 
Dovranno essere impiegati prodotti disarmanti aventi i requisiti di cui alle specifiche della Norma 
UNI 8866; le modalità d�applicazione dovranno essere quelle indicate dal produttore evitando 
accuratamente aggiunte eccessive e ristagni di prodotto sul fondo delle casseforme. 
La Direzione Lavori eseguirà un controllo della quantità di disarmante impiegato in relazione allo 
sviluppo della superficie di casseforme trattate. 
Dovrà essere controllato inoltre che il disarmante impiegato non macchi o danneggi la superficie 
del conglomerato.  
A tale scopo saranno usati prodotti efficaci per la loro azione specifica escludendo i lubrificanti di 
varia natura. Dal giornale lavori del cantiere dovrà risultare la data d�inizio e di fine dei getti e del 
disarmo. 
Se il getto dovesse essere effettuato durante la stagione invernale, l'Appaltatore dovrà tenere 
registrati giornalmente i minimi di temperatura desunti da un apposito termometro esposto nello 
stesso cantiere di lavoro. 
Si dovranno rimuovere dall'interno dei casseri e della superficie dei ferri d'armatura 
eventuali residui di ghiaccio o di brina eventualmente venutasi a formare durante le ore notturne. 
Il conglomerato cementizio sarà posto in opera e assestato con ogni cura in modo che le superfici 
esterne si presentino lisce e compatte, omogenee e perfettamente regolari ed esenti anche da 
macchie o chiazze. 
Per la finitura superficiale delle solette è prescritto l'uso di stagge vibranti o attrezzature 
equivalenti; la regolarità dei getti dovrà essere verificata con un'asta rettilinea della lunghezza di 
2,00 m, che in ogni punto dovrà aderirvi uniformemente nelle due direzioni longitudinale e 
trasversale; saranno tollerati soltanto scostamenti inferiori a 10 mm. 
Eventuali irregolarità o sbavature dovranno essere asportate mediante bocciardatura e i punti 
incidentalmente difettosi dovranno essere ripresi accuratamente con malta cementizia a ritiro 
compensato immediatamente dopo il disarmo; ciò qualora tali difetti o irregolarità siano 
contenuti nei limiti che la Direzione Lavori, a suo insindacabile giudizio, riterrà tollerabili fermo 
restando in ogni caso che le suddette operazioni ricadranno esclusivamente e totalmente a carico 
dell'Appaltatore. 
Quando le irregolarità siano mediamente superiori a 10 mm, la Direzione Lavori ne imporrà la 
regolarizzazione a totale cura e spese dell'Appaltatore mediante uno strato di materiali idonei che, 
secondo i casi e ad insindacabile giudizio della Direzione Lavori potrà essere costituito da: 
- malte o betoncini reoplastici a base cementizia a ritiro compensato; 
- conglomerato bituminoso del tipo usura fine, per spessori non inferiori a 15 mm. 
Eventuali ferri (filo, chiodi, reggette) che con funzione di legatura di collegamento casseri od altro, 
dovessero sporgere da getti finiti, dovranno essere tagliati almeno 1,5 cm sotto la superficie finita e 
le cavità risultanti saranno accuratamente sigillati con malta fine di cemento espansivo. 
Dovunque sia possibile, gli elementi dei casseri saranno fissati nell�esatta posizione prevista 
utilizzando fili metallici liberi di scorrere entro tubetti di materiale PVC o simile, di colore grigio, 
destinati a rimanere incorporati nel getto di conglomerato cementizio, armato o non armato. 
Lo scarico del conglomerato dal mezzo di trasporto dovrà avvenire con tutti gli accorgimenti atti ad 
evitare la segregazione. A questo scopo il conglomerato dovrà scendere verticalmente al centro 
della cassaforma e sarà steso, mediante rastrelli o stagge, in strati orizzontali di spessore limitato e 
comunque non superiore a 50 cm misurati dopo la vibrazione. Nel caso di getti di notevole 
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estensione i punti di getto non dovranno distare più di cinque metri uno dall'altro (salvo l�impiego 
di calcestruzzo autocompattante). 

È vietato scaricare il conglomerato in un unico cumulo e distenderlo con l'impiego del vibratore; è 
altresì vietato lasciar cadere dall'alto il conglomerato cementizio per un'altezza superiore ad un 
metro; se necessario si farà uso di tubi getto o si getterà mediante pompaggio. 
 

Compattazione 

Dopo la posa in opera tutto il calcestruzzo dovrà essere compattato mediante vibrazione allo 
scopo di minimizzare il contenuto d'aria intrappolata (non aria aggiunta) fino al contenuto 
fisiologico in relazione al diametro massimo (si veda la Tabella 20.J). Si impiegheranno vibratori 
interni di ampiezza e frequenza adeguata per il calcestruzzo in lavorazione. I vibratori si dovranno 
inserire verticalmente ed estrarre lentamente dal conglomerato. 
È vietato l�impiego dei vibratori per distribuire l�eventuale calcestruzzo a bassa consistenza 
scaricato sulle casseforme. Durante l�uso, si dovrà inserire ed estrarre lentamente il vibratore nel 
calcestruzzo fresco allo scopo di evitare difetti localizzati. 
La Direzione Lavori potrà disporre la verifica dell'efficacia della compattazione sia mediante 
prelievo di calcestruzzo fresco dopo la posa in opera e vibrazione e misura del contenuto d'aria 
secondo UNI EN 12350-7 sia sul conglomerato indurito, ad esempio mediante confronto con le 
foto della BS 1881 o mediante la determinazione della massa volumica delle carote. Qualora il 
contenuto di aria risultasse eccessivo, la Direzione Lavori potrà ricorrere a misure adeguate, fino 
alla sospensione dei lavori. 
 
Tabella 20.J 

Diametro massimo dell�aggregato (mm) Tenore limite dell'aria inglobata (%) 

12 2.5 

20 2 

25 1.5 

31.5 1.5 

 
Informazioni estese per la compattazione del calcestruzzo sono contenute nella ACI 309 �Guide for 
Consolidation of Concrete� dell�American Concrete Institute. 
 

Riprese di getto 

L'Appaltatore dovrà porre particolare cura nella realizzazione dei giunti di dilatazione o contrazione 
di tipo impermeabile (waterstop), o giunti speciali aperti, a cunei, secondo le indicazioni di 
Progetto. 
Tra le successive riprese di getto non dovranno aversi distacchi o discontinuità o differenze 
d'aspetto. 
La Direzione Lavori avrà la facoltà di prescrivere, ove e quando lo ritenga necessario, che i getti 
siano eseguiti senza soluzione di continuità così da evitare ogni ripresa, anche se ciò comporta 
che il lavoro debba essere condotto a turni, durante le ore notturne ed anche in giornate festive, 
senza che all'Appaltatore non spetti nulla di più di quanto previsto contrattualmente. 
In alternativa la Direzione Lavori potrà prescrivere l'adozione di riprese di getto di tipo monolitico. 
Queste saranno realizzate mediante spruzzatura d�additivo ritardante sulla superficie del 
conglomerato cementizio fresco subito prima della sospensione del getto; dopo che la massa del 
conglomerato sarà indurita si provvederà (entro 24 ore) all'eliminazione della malta 
superficiale non ancora rappresa, mediante getto d'acqua, ottenendo una superficie di ripresa 
scabra, sulla quale si potrà disporre all'atto della ripresa di getto una malta priva di ritiro 
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immediatamente prima del nuovo getto di conglomerato cementizio; la ripresa potrà effettuarsi 
solo dopo che la superficie del getto precedente sia stata accuratamente pulita, lavata e 
spazzolata. 
Se l�interruzione dei getti si protrae per tempi non superiori a 20 ore, è ammessa la realizzazione di 
manufatti monolitici mediante posa in opera di un ultimo strato contenente additivo ritardante, 
dosato in modo tale da prolungare la presa per il periodo necessario. Su questo, ancora capace di 
accogliere un vibratore, potrà essere gettato lo strato successivo e i due strati potranno essere 
vibrati simultaneamente. 
Impiegando questa tecnologia, si dovrà impedire l�essiccamento del calcestruzzo dello strato di 
attesa, mediante coperture impermeabili o teli mantenuti bagnati. 
L�Appaltatore dovrà sottoporre all'approvazione della Direzione Lavori la miscela ritardata, 
eseguendo anche prove di presa in calcestruzzo secondo UNI 7123. 
Quando il conglomerato cementizio deve essere gettato in presenza d'acqua, si dovranno adottare 
gli accorgimenti approvati dalla Direzione Lavori, necessari per impedire che l'acqua lo dilavi. Si 
farà uso a tale scopo di tubo getto, adottando gli accorgimenti necessari affinché venga realizzata 
una separazione all'interno del tubo tra l'acqua e il calcestruzzo in fase di getto iniziale. A regime il 
tubo getto dovrà essere pieno di calcestruzzo ed inserito per almeno 50 cm nel calcestruzzo già 
gettato. La Direzione Lavori dovrà vietare che il tubo getto venga sollevato ed abbassato per 
facilitare il flusso del conglomerato 
 

Prevenzione delle fessure da ritiro plastico 

A getto ultimato dovrà essere curata la stagionatura dei conglomerati cementizi in modo da 
evitare un rapido prosciugamento delle superfici esposte all'aria dei medesimi (favorito da tempo 
secco e ventilato) e la conseguente formazione di fessure da ritiro plastico, usando tutte le 
cautele ed impiegando i mezzi più idonei allo scopo, fermo restando che il sistema proposto 
dall'Appaltatore dovrà essere approvato dalla Direzione Lavori. 
A questo fine le superfici del conglomerato cementizio non protette dalle casseforme dovranno 
essere mantenute umide il più a lungo possibile e comunque per almeno 7 d, sia per mezzo di 
prodotti antievaporanti (curing), da applicare a spruzzo immediatamente dopo il getto, sia 
mediante continua bagnatura con acqua nebulizzata, evitando ruscellamento d'acqua, sia con 
applicazione di teli di tessuto da mantenere bagnati, sia infine con teli di plastica. 
I prodotti antievaporanti (curing), dovranno essere conformi a quanto indicato nella Norma 
UNI 8656. ed il loro dosaggio essere approvati dalla Direzione Lavori. 
La costanza della composizione dei prodotti antievaporanti dovrà essere verificata al momento del 
loro approvvigionamento. 
In particolare per le solette, che sono soggette all'essiccamento prematuro ed alla fessurazione da 
ritiro plastico che ne deriva, è fatto obbligo di applicare sistematicamente i provvedimenti di cui 
sopra. 
È ammesso in alternativa l'impiego, anche limitatamente ad uno strato superficiale di spessore non 
minore di 20 cm, di conglomerato cementizio rinforzato da fibre di resina sintetica di lunghezza da 
20 a 35 mm, di diametro d�alcuni millesimi di millimetro aggiunti nella betoniera e dispersi 
uniformemente nel conglomerato cementizio, in misura di 0,5÷1,5 kg/m³. 
Qualora sulla superficie di manufatti, in particolare delle solette di impalcato si rilevi la 
formazione diffusa di cavillature (apertura minore di 0,3 mm) in misura giudicata eccessiva dalla 
Direzione Lavori, sarà a carico dell'Appaltatore l'applicazione sull'intera superficie di manufatti 
una rasatura (spessore di 1-2 mm) di prodotto impermeabile polimero cementizio. 
Nel caso che sui manufatti si rilevino manifestazioni di ritiro plastico con formazione di fessure 
d�apertura superiore a 0,3 mm, in misura complessivamente minore di un metro lineare per 
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250 m2, l'Appaltatore dovrà provvedere a sua cura e spese alla sigillatura mediante iniezione di 
dette fessure con resina epossidica extra fluida. 
Se il fenomeno fessurativo risultasse ancora più intenso, l'Appaltatore dovrà provvedere a sua 
cura e spese alla demolizione ed al rifacimento delle strutture danneggiate. 
 

 Disarmo e scasseratura 

Durante il periodo della stagionatura, i getti dovranno essere riparati da urti, vibrazioni e 
sollecitazioni d�ogni genere. 
La rimozione delle armature di sostegno dei getti dovrà essere effettuata quando siano state 
sicuramente raggiunte le prescritte resistenze e comunque mai prima di 48 (quarantotto) ore. 
In assenza di specifici accertamenti, l'Appaltatore dovrà attenersi a quanto stabilito nella UNI EN 
13670-1 (Tabella 20 L). 
 

 Protezione dopo la scasseratura 

Al fine di evitare un prematuro essiccamento dei manufatti dopo la rimozione delle casseforme, 
per effetto del quale l'indurimento è ridotto e il materiale risulta più poroso e permeabile, si 
dovrà procedere alla stagionatura protetta. 
Per la stagionatura e la protezione sono utilizzabili, separatamente o in sequenza, i metodi 
seguenti: 
-  mantenere nella sua posizione la cassaforma; 
- coprire la superficie del calcestruzzo con membrane impermeabili assicurate agli spigoli e ai 
giunti, per prevenire la formazione di correnti d'aria; 
- porre teli bagnati sulla superficie e assicurarsi che restino bagnati; 
- mantenere bagnata la superficie del calcestruzzo mediante irrigazione con acqua; 
- applicazione di un idoneo prodotto stagionante. 
La durata della stagionatura, intesa come giorni complessivi di permanenza nei casseri e di 
protezione dopo la rimozione degli stessi, va determinata in base alle indicazioni della UNI EN 
13670-1. La Tabella 20.K fornisce la durata richiesta della stagionatura. 
 
Tabella 20.K - Periodo minimo di protezione in funzione della temperatura superficiale del 
calcestruzzo e della velocità di sviluppo della resistenza (da UNI EN 13670.1) 

Temperatura 
superficiale  del 

calcestruzzo  (t), °C 

Minimo periodo di stagionatura, giorni 
1), 2)

 

Sviluppo di resistenza del calcestruzzo 
4) (Rc medio 2 d / Rc medio 28 d) =r 

rapido r � 0.50 medio r � 0.30 lento r � 0.15 molto lento r < 0.15 

t " 25 1.0 1.5 2.0 3.0 

25> t   15 1.0 2.0 3.0 5 

15 > t   10 2.0 4.0 7 10 

10 > t   5 
3)

 3.0 6.0 10 15 

1) più l'eventuale tempo di presa eccedente le 5 ore 
2) è ammessa l'interpolazione lineare tra i valori delle righe 

3) Per temperature sotto 5°C, la durata deve essere aumentata per un tempo uguale al periodo sotto 5°C 
4) Lo sviluppo di resistenza del calcestruzzo è il rapporto tra la resistenza media a 2 giorni e la resistenza media a 28 

giorni, determinato dalle prove di prequalifica. 

 

 Maturazione accelerata a vapore 

La maturazione accelerata a vapore deve essere eseguita osservando le prescrizioni che seguono: 
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- la temperatura del conglomerato cementizio, durante le prime 3 h dall'impasto non 
deve superare 30°C; dopo le prime 4 h dall'impasto non deve superare 40°C; 

- la velocità di riscaldamento non deve superare 20 °C/h; 
- la temperatura massima del calcestruzzo non deve in media superare 60°C (i valori 

singoli devono essere minori di 65°C); 
- il calcestruzzo deve essere lasciato raffreddare con una velocità di raffreddamento non 

maggiore di 10 °C/h; 
- durante il raffreddamento e la stagionatura occorre ridurre al minimo la perdita 

d�umidità per evaporazione facendo uso di teli protettivi o applicando antievaporanti. 
 

 Predisposizione di fori, tracce, cavità, ammorsature, oneri vari 

L'Appaltatore avrà a suo carico il preciso obbligo di predisporre in corso d�esecuzione quanto è 
previsto nei disegni costruttivi o sarà successivamente prescritto di volta in volta in tempo 
utile dalla Direzione Lavori, circa fori, tracce, cavità, incassature ecc. nelle solette, nervature, 
pilastri, murature, ecc., per la posa in opera d�apparecchi accessori quali giunti, appoggi, 
smorzatori sismici, pluviali, passi d'uomo, passerelle d�ispezione, sedi di tubi e di cavi, opere 
d�interdizione, sicurvia, parapetti, mensole, segnalazioni, parti d�impianti. 
Tutte le conseguenze per la mancata esecuzione delle predisposizioni così prescritte dalla 
Direzione Lavori, saranno a totale carico dell'Appaltatore, sia per quanto riguarda le rotture, i 
rifacimenti, le demolizioni d�opere di spettanza dell'Appaltatore stesso, sia per quanto riguarda le 
eventuali opere d�adattamento d�infissi o impianti, i ritardi, le forniture aggiuntive di materiali e 
la maggiore mano d'opera occorrente da parte dei fornitori. 
Quando previsto in Progetto, le murature in conglomerato cementizio saranno rivestite sulla 
superficie esterna con paramenti speciali in pietra, laterizi od altri materiali da costruzione; in tal 
caso i getti dovranno procedere contemporaneamente al rivestimento ed essere eseguiti in modo 
da consentire l'adattamento e l'ammorsamento. 
Qualora la Società dovesse affidare i lavori di protezione superficiale dei conglomerati cementizi a 
ditte specializzate, nulla è dovuto all'Appaltatore per gli eventuali oneri che dovessero derivarle 
dalla necessità di coordinare le rispettive attività. 
 

 Predisposizione delle armature per c.a. 

Nella posa in opera delle armature metalliche entro i casseri è prescritto tassativamente 
l'impiego di opportuni distanziatori del tipo approvato dalla Direzione Lavori. Al fondo delle 
cassaforme si useranno elementi prefabbricati in fibrocemento di sezione quadrata o triangolare, 
scegliendo prodotti di resistenza prossima a quella del conglomerato. Lungo le pareti verticali si 
dovranno impiegare distanziatori ad anello in materiale plastico; 
L'uso dei distanziatori dovrà essere esteso anche alle strutture di fondazione armate. In assenza di 
tali distanziatori la Direzione Lavori non darà il proprio assenso all'inizio delle operazioni di getto. 
Copriferro ed interferro dovranno essere dimensionati nel rispetto delle indicazioni contenute 
negli Eurocodici. 
Le gabbie d�armatura dovranno essere, per quanto possibile, composte fuori opera; in ogni caso in 
corrispondenza di tutti i nodi dovranno essere eseguite legature doppie incrociate in filo di ferro 
ricotto di diametro non inferiore a 0,6 mm, in modo da garantire l�invariabilità della geometria 
della gabbia durante il getto. 
In presenza di ferri d'armatura zincati od in acciaio inox, il filo utilizzato per le legature dovrà avere 
le stesse caratteristiche dell'acciaio da sottoporre a legatura. 
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L'Appaltatore, con riferimento alla UNI EN 13670.1, dovrà adottare inoltre tutti gli accorgimenti 
necessari affinché le gabbie mantengano la posizione di Progetto all'interno delle casseforme 
durante le operazioni di getto. 
È a carico dell'Appaltatore l'onere della posa in opera delle armature metalliche, anche in presenza 
d�acqua o fanghi bentonitici, nonché i collegamenti equipotenziali. 
 

 Armatura di precompressione 

L'Appaltatore dovrà attenersi rigorosamente alle prescrizioni contenute nei calcoli statici e 
nei disegni esecutivi per tutte le disposizioni costruttive, ed in particolare per quanto riguarda: 
- il tipo, il tracciato, la sezione dei singoli cavi; 
- le fasi d�applicazione della precompressione; 
- la messa in tensione da uno o da entrambi gli estremi; 
- le eventuali operazioni di ritaratura delle tensioni; 
- i dispositivi speciali come ancoraggi fissi, mobili, intermedi, manicotti di ripresa, ecc. 
Oltre a quanto prescritto dalle vigenti norme di legge si precisa che, nella posa in opera delle 
armature di precompressione, l'Appaltatore dovrà assicurarne l'esatto posizionamento mediante 
l'impiego d�appositi supporti, realizzati per esempio con pettini in tondini d�acciaio. Per quanto 
riguarda l'iniezione nei cavi di precompressione, si rimanda all'articolo specifico del presente 
Capitolato Speciale. 
 

Calcestruzzo Reodinamico SCC 
Il calcestruzzo reodinamico (autocompattante o SCC) ha la caratteristica di scorrere molto 
facilmente ed espellere l�aria senza richiedere vibrazione, riempiendo per gravità tutto il volume 
del getto. 
Risulta pertanto particolarmente indicato: 

- per ottenere una elevata compattezza (massa volumica) e assenza di vespai, con 
un�ottima facciavista, 

- per casseforme sottili e di forma complessa, 
- per manufatti molto armati, 
- per eseguire da una sola estremità getti di lunghezza elevata difficilmente accessibili. 
- per ridurre i tempi di scarico e lavorazione. 

L�adozione di calcestruzzo autocompattante richiede l�impiego di casseri dimensionati in modo da 
resistere alla spinta idrostatica di un battente di calcestruzzo fluido pari alla parete della 
cassaforma (si veda al punto 20.6.8). 
Le caratteristiche del calcestruzzo reodinamico saranno le seguenti: 

- dosaggio minimo di cemento non inferiore al valore previsto dalla UNI 11104, 
- rapporto a/c non superiore a quello previsto dalla UNI 11104, 
- filler calcareo o cenere volante, dosaggio ! 120 kg/m3 
- contenuto di fini ! 520 kg/m3 (parti fini = cemento + componenti < 100 micron) 
- rapporto in volume acqua/parti fini  0.95÷1.03, 
- aggregati aventi Dmax " 20 mm 
- superfluidificante specifico per calcestruzzo reodinamico a base di policarbossilati eteri 

capace di una riduzione d�acqua del 20 - 25% rispetto al calcestruzzo tal quale non 
additivato di pari lavorabilità, dosato al 0.8÷1.5 litri per 100 kg delle parti fini, 

- agente viscosizzante specifico, costituito tassativamente da una soluzione acquosa di 
macropolimeri a base di cellulosa modificata, dosaggio 0.8÷1.5 litri per 100 kg delle parti 
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fini, - mantenimento della lavorabilità del calcestruzzo per almeno 60 minuti anche a T 
= 25°C con riduzione massima di 5 cm del valore ottenuto con lo slump-flow test. 

- slump-flow test secondo UNI 11041, tra 600 e 700 mm, 
- V-funnel test, UNI 11042, tra 8 e 12 s, 
- Ubox ! 30 mm (prova da eseguire secondo UNI 11044 almeno in fase di qualifica 

della miscela). 
 

Calcestruzzi leggeri 
Possono essere utilizzati calcestruzzi leggeri strutturali, per parti di strutture in cemento armato, 
e calcestruzzi leggeri non strutturali per riempimenti di cavità e facilmente rimovibili. 
 

Calcestruzzo leggero strutturale 

Ove richiesto in Progetto, si farà uso di conglomerato cementizio leggero a struttura chiusa 
ottenuto sostituendo tutto o in parte l�inerte ordinario con aggregato leggero artificiale, costituito 
da argilla o scisti espansi. Questo calcestruzzo sarà caratterizzato da una classe di massa volumica a 
28 d secondo la Tabella 20.L. 
 
Tabella 20.L Classi di massa volumica del calcestruzzo leggero strutturale 

Classe di massa volumica D1,4 D1,6 D1,8 D2,0 

Intervallo di massa volumica, kg/m3 
>1200 e 
! 1400 

" 1400 e 
! 1600 

" 1600 e 
!1800 

"1800 e 
! 2000 

 
La resistenza caratteristica a compressione a 28 d deve risultare non inferiore a 15 N/mm2 e 
minore di 25 N/mm2 (tipo designato LC2) ovvero uguale o maggiore di 25 N/mm2 (tipo designato 
LC3). La resistenza verrà controllata con la stessa procedura prevista per il calcestruzzo di massa 
volumica normale. 
Anche per questo conglomerato devono essere soddisfatte le prescrizioni relative alla durabilità, in 
particolare per quanto concerne il rapporto acqua/cemento ed il dosaggio di cemento. 
In caso di pompaggio è necessario prevedere una presaturazione dell�aggregato allo scopo di 
prevenire assorbimento sotto pressione dell'acqua di impasto. 
L'additivo fluidificante impiegato e la composizione della miscela permetteranno di ottenere un 
calcestruzzo di consistenza S4 esente da fenomeni di galleggiamento dell�aggregato leggero. 
Questa caratteristica verrà controllata preparando provini alti almeno 20 cm, da rompere alla 
brasiliana, in modo da poter verificare l'omogeneità dell�aggregato alle varie altezze. 
 

Calcestruzzo leggero non strutturale e cellulare 

Questi tipi di conglomerato cementizio, da utilizzare per riempimenti di scavi facilmente 
rimovibili, strati di coibentazione,ecc.. aventi massa volumica a secco da 300 a 1000 kg/m3, 
resistenza a compressione da 1 a 10 N/mm2 e conducibilità termica massima da 0.085 a 0.15 
kcal/mh°C, verranno ottenuti mediante agenti schiumogeni e dosaggi di cemento di almeno 
330 kg/m3, di cemento tipo 32.5 o 42.5. Il materiale dovrà avere una resistenza minima di 1 
N/mm2, e una stabilità ed omogeneità del contenuto d'aria, dal punto di miscelazione fino alla 
posa in opera. 
In funzione dei requisiti fissati dal progettista, si dovranno eseguire prove di qualifica della miscela. 
Il calcestruzzo dovrà essere prodotto con attrezzatura automatica dotata di sistema 
computerizzato per la regolazione della miscelazione e della produzione. 



 
 

CORPO C E SPOGLIATOIO COMPLESSO SCOLASTICO DI VIA FERRI CAPITOLATO SPECIALE D�APPALTO - NORME TECNICHE 

 

43 

SEITEC  

 

In alternativa il calcestruzzo leggero non strutturale si otterrà impiegando come aggregato 
sferette di polistirolo espanso. 
 

Calcestruzzo proiettato (CP) 
Il rivestimento delle pareti di scavo, pendici o di pozzi di fondazione, paratie, rivestimenti di 
prima fase in galleria, sarà eseguito con conglomerato cementizio proiettato. Detto conglomerato 
dovrà essere confezionato nel rispetto della presente Norma Tecnica e, per gli aspetti non 
considerati, in conformità alla UNI EN 10834. 
 

Tipi di calcestruzzo proiettato 

La consistenza delle miscele di calcestruzzo proiettato per via umida verrà qualificata nelle classi 
della UNI EN 206 S4 ed S5. Per il CP dovranno essere rispettate le prescrizioni per la durabilità (in 
termini di rapporto acqua/cemento, dosaggio minimo di cemento, resistenza minima, e tipo di 
cemento) in funzione della classe di esposizione secondo UNI 11104. La resistenza a 
compressione del CP dovrà essere specificata in classi di resistenza in funzione dell'impiego 
previsto, in accordo alla UNI EN 206-1. La classe di resistenza di un calcestruzzo proiettato si 
indica con la sigla CP seguita dal valore di resistenza cubica che lo caratterizza (es. CP16). Le 
resistenze di riferimento dei calcestruzzi proiettati non sono valutate su provini confezionati ma 
su provini estratti per carotaggio, in opera o da pannelli di prova, e sono espresse in termini di 
resistenza caratteristica cilindrica ed indicate come fck-cp. Le carote devono avere altezza pari al 
diametro; questo deve essere sempre maggiore ad almeno 3 volte la massima dimensione degli 
inerti di pezzatura maggiore con un minimo di 8 cm. Per la misura e la valutazione dei risultati si 
procederà come indicato al punto 6.2.4.1 della UNI 10834. Inoltre il calcestruzzo proiettato potrà 
essere classificato in funzione della velocità di indurimento, nelle classi di resistenza del 
calcestruzzo giovane: J1, J2 o J3 in accordo con la Figura 1. L'assegnazione alla classe J1 si 
richiede che almeno 3 valori di resistenza cadano tra le curve A e B, per la classe J2 tra le curve B e 
C e al di sopra della curva C per il calcestruzzo proiettato classe J3.  
Le prove di resistenza sul calcestruzzo proiettato giovane si eseguiranno con le modalità nel 
seguito specificate. 
 

 
Figura 1 � Classi di resistenza del calcestruzzo proiettato giovane. X è il tempo in minuti, Z è il tempo in ore Y è la 

resistenza in MPa 

 

Composizione del calcestruzzo proiettato 

Il CP verrà confezionato con aggregati d�appropriata granulometria continua, ottenuto con 
almeno due classi granulometriche e di dimensioni non superiori a 12,5 mm, tali da poter essere 



 
 

CORPO C E SPOGLIATOIO COMPLESSO SCOLASTICO DI VIA FERRI CAPITOLATO SPECIALE D�APPALTO - NORME TECNICHE 

 

44 

SEITEC  

 

proiettati ad umido o a secco con le normali attrezzature da "spritz", salvo diverse prescrizioni 
progettuali. Il rapporto acqua/cemento non dovrà essere superiore a 0,5, il dosaggio di cemento 
non inferiore a 
450 kg/m3. Per ottenere questo risultato si dovrà impiegare un additivo riduttore d'acqua a 
rilascio progressivo a base di carbossilato etere conforme alle UNI EN 934-2, UNI EN 480 (1-2) e 
UNI EN 
10765, capace di una riduzione d�acqua a pari consistenza di almeno il 20%. 
La miscela dovrà avere una consistenza S4 o S5 con un mantenimento della lavorabilità di almeno 
90'. Se la temperatura esterna è maggiore di 25°C è ammessa, dopo un�ora dalla miscelazione, 
una riduzione dello slump non superiore al 15%. 
Il calcestruzzo verrà additivato con acceleranti alcali-free in misura mediamente dell�8% ma 

sempre minore del 10% in peso del cemento. 
Detti acceleranti potranno essere costituiti da una soluzione acquosa o in sospensione liquida e 
dovranno avere: 
- un contenuto di alcali (Na2O equivalente) < 1% in peso, 
- un tenore di cloruro (Cl-) < 0,1%, 
- una densità di > 1,36 kg/lt, 
- non dovranno essere caustici e dovranno avere un pH di 3 ± 1 
Il produttore dovrà operare in conformità alle UNI EN ISO 9001:2000. 
Ai fini della coesione del calcestruzzo, della durabilità dei manufatti e per evitare eventuali 
fenomeni di dilavamento, tutto il CP verrà additivato con fumo di silice in misura da 5 a 8% in peso 
sul cemento. 
 

Qualifica e controlli 

L�Appaltatore dovrà sottoporre all�approvazione della Direzione dei lavori: 
- una documentazione in merito alla qualifica e all�esperienza del lancista; 
- la descrizione dell�equipaggiamento che intende impiegare per miscelare ed applicare il 
CP, includendo istruzioni, raccomandazioni e prestazioni attese fornite dal costruttore; 
- una descrizione dei metodi che intende attuare per porre in opera il calcestruzzo e per 
controllarne lo spessore, garantendo le volute posizioni e allineamenti. 
La qualifica preliminare del conglomerato cementizio, le prove sui materiali e sul conglomerato 
fresco, dovranno essere effettuati conformemente alle presenti Norme. La composizione del 
conglomerato dovrà essere sottoposta dall'Appaltatore alla preventiva approvazione della 
Direzione Lavori. 
I prelievi di controllo della miscela base (conglomerato non accelerato) andranno eseguiti con 
frequenza giornaliera per ogni singola opera o fase di lavorazione sottoposta alla lavorazione, il 
valore di resistenza sarà determinato sulla media di due provini cubici, di lato 15 cm. 
Il controllo del prodotto finito, incluso lo spessore, sarà eseguito in opera mediante carotaggi; la 
resistenza a compressione sarà determinata sulla media di due prelievi (carote) per ogni giorno di 
getto d�ogni opera interessata alla lavorazione, prelevati secondo UNI 6131 e provati secondo UNI 
6132. 
Al fine di tenere nella dovuta considerazione l'effetto di disturbo indotto nel calcestruzzo, il valore 
di 
Rc dovrà essere incrementato del 20%. 
In base ai risultati ottenuti, la resistenza cubica caratteristica a compressione (Rck) è stimata 
secondo quando indicato nella normativa UNI EN 206-1. 
Ove sia richiesta la valutazione delle resistenze del calcestruzzo giovane si dovrà adottare il 
metodo dello sparo ed estrazione di chiodi tramite l'utilizzo di: 
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- Pistola di sicurezza spara chiodi (tipo HILTI DX 450 L o equivalente con pistone 45 M6-
8L preselezionata in posizione 1) dotata di cartucce esplosive (propulsori tipo HILTI 6,8/11 
M di colore verde o equivalenti) d�intensità nota, codice di potenza 02, in grado di fornire 
al chiodo un�energia che conferisca al chiodo stesso una velocità iniziale compresa tra i 50 
ed i 70 m/s (che deve essere dichiarata dal costruttore). 

- Chiodi (prigionieri) (tipo HILTI M6-8-52 D12 e tipo HILTI M6-8-72 D12 o equivalente) 
filettati (M6-8) in acciaio al carbonio HRC 55.5 ± 1, diametro 37 mm e con rivestimento 
in zinco di 5÷13 m, la lunghezza del gambo dei chiodi è prefissata ed è pari a 52 o 72 mm. 

- Apparecchio estrattore (tipo HILTI tester 4 o equivalente) in grado di misurare la forza 
d�estrazione con la tolleranza di ± 100 N; tale apparecchiatura dovrà essere corredata 
della curva di taratura che mette in relazione il valore letto del carico col valore corretto 
del carico medesimo. 

Le modalità d�esecuzione della prova e le tabelle di correlazione per l'estrapolazione dei dati 
saranno indicate dalla Direzione Lavori e saranno comunque conformi a quanto riportato nella UNI 
10834, "Calcestruzzo proiettato". 
Le resistenze dovranno essere quelle di Progetto e comunque non inferiori a quelle della classe di 
resistenza J1, 2 o 3 con la tolleranza di - 1 MPa. 
I controlli andranno eseguiti con frequenza giornaliera ed il valore di resistenza sarà determinato 
sulla media d�otto chiodi o di due provini (carotaggi) per ogni controllo. 
Per resistenze minori di 2 MPa si farà uso del penetrometro descritto in UNI 7123, come descritto 
al punto C4 della UNI 10834. 
Subito prima della proiezione del conglomerato, dovranno essere confezionati per ogni giorno di 
getto, n. 2 provini di calcestruzzo privo d�accelerante (miscela base) al fine di accertare l'effettivo 
abbattimento delle resistenze causato dall'aggiunta dello stesso; i provini saranno sottoposti a 
controllo così come previsto dal presente Capitolato Speciale. 
Il controllo, ai fini della contabilizzazione, della resistenza caratteristica sarà eseguito 
esclusivamente sulla scorta dei risultati della rottura a compressione dei carotaggi eseguiti in 
opera. 
Qualora le resistenze alle diverse maturazioni fossero inferiori a quanto previsto saranno applicate 
delle penalità, conformemente al punto 20.5.2. Le prove per la determinazione della resistenza 
stimata Rstim saranno eseguite dal personale tecnico della Direzione Lavori in contraddittorio con il 
personale tecnico dell'Appaltatore. 
Le prove di rottura a compressione andranno eseguite presso Laboratori indicati dalla Direzione 
Lavori. 
Quando gli spessori rilevati dalla misurazione dei prelievi eseguiti in opera, fossero inferiori a quelli 
minimi previsti, la Direzione Lavori non contabilizzerà la lavorazione fino a che non siano stati 
ripristinati gli spessori minimi progettualmente richiesti. 
 

 Calcestruzzo fibrorinforzato per rivestimenti 
Il rivestimento in conglomerato cementizio spruzzato, in relazione alle previsioni di Progetto, 
potrà essere armato con rete in barre d�acciaio a maglie elettrosaldate o, in alternativa, 
con fibre d�acciaio. 
Le fibre d�acciaio per la confezione del conglomerato armato con fibre dovranno essere realizzate 
con filo ottenuto per trafilatura d�acciaio a basso contenuto di carbonio, del diametro di 0,5 mm 
circa, avente tensione di rottura per trazione (f) > di 1.200 MPa e tensione di scostamento dalla 
proporzionalità avente (fp 0,2) > 900 MPa ed allungamento minimo < del 2,0%; le fibre dovranno 
essere lunghe 30 mm, rapporto d�aspetto (L/D)= 60 ed avere le estremità sagomate ad uncino. 
Le fibre verranno aggiunte all'impianto con adatti dispositivi di distribuzione. 
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Per agevolare l'uniforme distribuzione delle fibre nell'impasto, le stesse dovranno essere 
preferibilmente confezionate in pacchetti di più fibre affiancate, tra loro unite con speciale 
collante rapidamente solubile nell'acqua d'impasto e verificando la dispersione omogenea nel 
calcestruzzo. Ove si riscontrasse l'espulsione delle fibre dall'impasto con la formazione di "palle di 
fibre", si sospenderà la lavorazione finché l'inconveniente non sia stato eliminato. 
La quantità di fibre d�acciaio da impiegare per l'armatura del conglomerato cementizio spruzzato 
dovrà essere quella prevista in Progetto; le fibre dovranno essere incorporate nel conglomerato già 
impastato avendo cura che la loro immissione e l'ulteriore miscelazione dell'impasto avvengano 
immediatamente prima della posa in opera. Il Direttore dei Lavori potrà prescrivere la 
determinazione del dosaggio delle fibre nel calcestruzzo proiettato fresco o indurito, con il metodo 
dell'appendice D della UNI 10834 
Qualora il conglomerato fosse prescritto dal progettista come fibrorinforzato, il dossier di 
qualifica della miscela dovrà riportare i valori della resistenza di prima fessurazione e degli indici 
di duttilità D0 e D1, misurati con il metodo descritto dalla UNI 11039-2. La direzione dei lavori 
potrà richiedere la verifica di queste caratteristiche in corso d�opera. 
L'eventuale rete d�armatura, posta in opera preliminarmente ed inglobata nel conglomerato in 
fase di proiezione, dovrà essere conforme alle prescrizioni delle presenti Norme. L'operatore 
dovrà dirigere il getto in modo da evitare la formazione di "ombre", ovvero vuoti tra l�armatura e 
il substrato. 
Qualora la classe di resistenza a 28 d risulti non conforme, sarà applicata una penalità pari al 20% 
del prezzo unitario al metro cubo sull'intera produzione giornaliera desunta dal giornale dei lavori 
e/o dai tabulati di stampa prodotti dall'impianto di betonaggio. 
Quando gli spessori rilevati dalla misurazione dei prelievi eseguiti in opera, fossero inferiori a quelli 
minimi previsti, la Direzione Lavori non contabilizzerà la lavorazione fino a che non siano stati 
ripristinati gli spessori minimi progettualmente richiesti. 
 

 Calcestruzzo ad alta resistenza 
Ove il progettista abbia previsto l'impiego di conglomerato avente classe di resistenza alta (55 < 
Rck  !85 MPa), si dovrà fare riferimento alle Linee Guida del Servizio Tecnico Centrale del 
Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, sia per quanto concerne il calcestruzzo strutturale (fino a 
75 MPa) che sul calcestruzzo Strutturale ad alta Resistenza (da 75 a 85 MPa). Oltre alla 
documentazione di prequalifica l�Appaltatore dovrà sottoporre all�approvazione della Direzione 
dei lavori uno studio preliminare nel quale venga dettagliatamente descritta la metodologia di 
mix-design utilizzata e i criteri di scelta dei vari materiali. 
La produzione dovrà effettuarsi solo dopo che la resistenza caratteristica e tutte le caratteristiche 
chimiche, meccaniche e fisiche che influiscono sulla resistenza e durabilità del calcestruzzo siano 
state accertate. 
La produzione deve seguire specifiche procedure per il controllo di qualità. 
 

 Elementi prefabbricati 
L�impiego di manufatti totalmente o parzialmente prefabbricati richiede la preventiva 
autorizzazione della Direzione Lavori che potrà essere rilasciata solo dopo aver esaminato la 
documentazione prevista dall�art. 9 della Legge 1086 (predisposta dall�Appaltatore) e verificato la 
previsione d�utilizzo del manufatto prefabbricato e del suo organico inserimento nel Progetto. 
20.12.1 Prefabbricati prodotti in stabilimento 
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Gli elementi costruttivi prefabbricati devono essere prodotti attraverso un processo 
industrializzato, avvalendosi di idonei impianti, nonché di strutture e tecniche opportunamente 
organizzate. 
In particolare deve essere presente ed operante un sistema permanente di controllo della 
produzione in stabilimento, che deve assicurare il mantenimento di un adeguato livello di 
affidabilità nella produzione del conglomerato cementizio, nell'impiego dei singoli materiali 
costituenti e nella conformità del prodotto finito. 
Il produttore dovrà operare predisponendo un sistema di gestione della qualità del prodotto 
secondo le norme UNI 9001, certificato da parte di un organismo terzo indipendente. 
È ammesso l�impiego di prefabbricati realizzati con calcestruzzo fibrorinforzato. Il produttore 
dovrà sottoporre all�approvazione del direttore dei lavori un dossier di qualifica in cui venga 
descritto il processo produttivo e dettagliate le caratteristiche del calcestruzzo e dei materiali 
impiegati. Dovrà inoltre consegnare una campionatura che costituirà il riferimento per la qualità 
della facciavista dei manufatti. 
Il Direttore dei Lavori dovrà provvedere, con la frequenza che riterrà opportuna, ad eseguire 
controlli sui prodotti consegnati, in particolare in merito alla documentazione di stabilimento e al 
rispetto del copriferro e della facciavista. 
Sarà facoltà del Direttore dei lavori provvedere direttamente all�esecuzione di controlli sulla 
resistenza del calcestruzzo usato in produzione, con le stesse modalità previste per i controlli di 
accettazione. Inoltre potranno essere eseguite a campione prove di resistenza del calcestruzzo nel 
manufatto, mediante carotaggio. 
 

 Produzione di prefabbricati a piè d'opera 

Gli elementi costruttivi prefabbricati devono essere prodotti attraverso un processo 
industrializzato, avvalendosi di idonei impianti, nonché di strutture e tecniche opportunamente 
organizzate.In particolare deve essere presente ed operante un sistema permanente di controllo 
della produzione in stabilimento, che deve assicurare il mantenimento di un adeguato livello di 
affidabilità nella produzione del conglomerato cementizio, nell'impiego dei singoli materiali 
costituenti e nella conformità del prodotto finito. 
Il produttore dovrà operare predisponendo un sistema di gestione della qualità del prodotto 
secondo le norme UNI 9001, certificato da parte di un organismo terzo indipendente. 
Il Direttore dei lavori dovrà verificare l'applicazione delle prescrizioni precedenti. 
Dovrà essere controllata la conformità delle casseforme alle specifiche di Progetto ed alle relative 
tolleranze. 
Si dovranno effettuare controlli nella conformità alle specifiche di Progetto relativamente a: 
- tipo tracciato e sezione di ogni cavo, 
- dispositivi speciali come: ancoraggi, manicotti di ripresa e altri, 
- posizione numero dei tubi di sfiato per le guaine, 
- identificazione e certificazione del lotto e provenienza dei cavi. 
La messa in tensione delle armature dovrà avvenire mediante apparecchiature qualificate, 
seguendo una procedura approvata dalla Direzione dei Lavori. Si dovranno registrare i tassi di 
precompressione e gli allungamenti totali o parziali di ogni cavo. 

 Protezione catodica delle solette d�impalcato di ponti e viadotti 
Di norma la Società provvede direttamente, tramite Appaltatore specializzato, alla fornitura e 
posa in opera degli impianti per la protezione catodica delle solette d�impalcato di ponti e viadotti. 
Qualunque sia la tipologia dell'impianto l'Appaltatore dovrà tenere conto, nei propri programmi 
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di lavoro, dei tempi occorrenti per la loro fornitura e posa in opera e dovrà coordinarsi in tal 
senso con l'Appaltatore specializzato.
L'Appaltatore, quando espressamente previsto, resta obbligato inoltre a prestare assistenza alla 
posa in opera degli impianti. 
 

Classi di esposizione secondo la UNI 11104 
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Art. 14 Ripristino/adeguamento d�elementi strutturali in c.a. 

Materiali per il ripristino di superfici degradate 

Generalità 

Si terrà presente, in linea generale, che scopo prioritario del ripristino delle strutture in 
conglomerato cementizio è ricreare la sagoma di Progetto del manufatto in corrispondenza dei 
punti degradati garantendo: 

- monoliticità tra il vecchio calcestruzzo ed il materiale con cui viene eseguito il ripristino; 
- resistenza agli agenti aggressivi dell�ambiente d�esercizio. 

Per prolungare la vita utile della struttura sarà indispensabile garantire agli interventi di ripristino 
la massima durabilità, per questo si farà costante riferimento alla UNI EN 1504-9 ed in 
particolare sarà necessario: 

- eseguire indagini per il riconoscimento delle cause dei fenomeni di degrado, per 
individuare le aree su cui intervenire e gli spessori di calcestruzzo incoerente o contaminato 
da asportare; 

- scegliere le tecniche d�intervento in funzione del tipo di elemento strutturale 
(orizzontale o verticale), degli spessori e dell�estensione dell�intervento; 

- definire i requisiti che devono garantire i materiali utilizzati per il ripristino; 
- scegliere i materiali verificando che le prestazioni fornite soddisfino i requisiti richiesti; 
- definire nel Progetto in modo accurato ed inequivocabile le fasi esecutive; 
- verificare, prima dell�inizio dei lavori, che i materiali proposti dall�Appaltatore rispettino 

le specifiche prestazionali richieste; 
- eseguire controlli sia in fase preliminare, che in corso d�opera, che sulle opere finite. 

 

Indagini 

Lo scopo delle indagini è quello di: 
- identificare le cause dei difetti; 
- stabilire l'estensione e la profondità dei difetti stessi; 
- verificare se i difetti siano destinati ad estendersi a parti della struttura attualmente 

non danneggiate; 
- valutare la resistenza del calcestruzzo in sito; 
- stabilire l'effetto dei difetti sulla sicurezza strutturale; 
- identificare tutte le posizioni in cui possono essere necessarie riparazioni o protezione. A 

tale scopo si dovrà predisporre ed attuare un opportuno piano di prelievi e prove. 
A conclusione delle indagini dovrà essere redatto un documento in cui vengano raccolte le 
informazioni ottenute, il rilievo dei diversi tipi di difetti riscontrati, la loro estensione così da 
definire le condizioni della struttura da utilizzare ai fini della progettazione ed ai fini della 
valutazione degli importi da prevedere per l�intervento. 
Le indagini che vengono eseguite più di frequente si riferiscono alla possibilità che si siano 
verificati fenomeni di carattere: 

- chimico (fenomeni di corrosione, attacco solfatico, azione di acque aggressive); 
- fisico (cicli gelo/disgelo, azione del fuoco); 
- meccanico (azione del sisma, urti, ecc.). 

La corrosione dell�armatura è la causa più frequente dei fenomeni di degrado delle opere d�arte 
stradali, tale corrosione può innescarsi in tempi più o meno lunghi conseguentemente alla 
carbonatazione del calcestruzzo e alla penetrazione di cloruri. 
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Definizione dei materiali per il ripristino 

I materiali per il ripristino/adeguamento sono suddivisi nelle seguenti categorie: 
 

Leganti, malte, betoncini e calcestruzzi a base cementizia aventi caratteristiche espansive 

 
questi prodotti sono certamente i più diffusi negli interventi di restauro; il loro requisito 
fondamentale è l�espansione contrastata1 in aria che è caratteristica essenziale per garantire 
monoliticità tra vecchia struttura e materiale di ripristino, la loro scelta deriva inoltre 
dall�omogeneità di caratteristiche rispetto al calcestruzzo di supporto, dall�elevatissima durabilità 
(resistenza agli aggressivi ambientali ed alla carbonatazione), dalle prestazioni meccaniche e dalla 
facilità di applicazione; 
 

Malte cementizie polimero modificate 

tali malte garantiscono monoliticità con il supporto grazie alla capacità di adesione del polimero. 
Vengono generalmente utilizzate quando sia necessario eseguire rasature (1-8 mm) ed interventi 
di ripristino centimetrici (10-50 mm) di tipo localizzato (aree di ridotta estensione) o di difficile 
accesso; 

Malte RAPIDE a base di speciale legante pozzolanico 

questi materiali basano la loro prestazione su una particolare reazione di idratazione del legante 
che consente di ottenere in brevissimo tempo, anche a temperature estreme (-5°C) elevate 
prestazioni meccaniche; 
 

 Formulati a base di resina 

si tratta principalmente di resine di tipo epossidico o vinilestere. Vengono impiegati nel settore 
del ripristino per interventi speciali di iniezione entro fessure, incollaggi strutturali, inghissaggi di 
barre di armature, ecc., che non potrebbero essere eseguiti con successo con i materiali 
cementizi. La loro principale caratteristica è legata alle elevate prestazioni meccaniche 
(conseguente alla solidità dei legami di polimerizzazione che s�innescano quando la base si unisce 
all�indurente) e all�elevata adesione a calcestruzzo, acciaio ed ai diversi materiali da costruzione. 
 
I vari tipi di materiale sono così definiti: 
MALTE PER RASATURE 

· di tipo MR1: malta cementizia, per rasature fini (1-3 mm), polimero modificata, 
premiscelata, tixotropica, monocomponente, contenente fibre sintetiche poliacrilonitrili. 

· di tipo MR2: malta cementizia, per rasature grosse (4-8 mm), polimero modificata, 
premiscelata, tixotropica, bicomponente, contenente fibre sintetiche poliacrilonitrili. 

 
MALTE TIXOTROPICHE 

· di tipo MT1: malta cementizia, premiscelata, tixotropica, ad espansione contrastata in aria, 
con ritentore d�umidità liquido, contenente fibre sintetiche poliacrilonitrili e 
fibrorinforzata2 con fibre inorganiche flessibili caratterizzate da lunghezza 12 mm, 
diametro 14  m, resistenza a trazione 1700 MPa, modulo elastico 72000 MPa. 

· di tipo MT2: malta cementizia, premiscelata, tixotropica, ad espansione contrastata in aria, 
con ritentore d�umidità liquido, con fibre sintetiche poliacrilonitrili. 

· di tipo MT3: malta cementizia premiscelata, tixotropica, bicomponente, polimero 
modificata, contenente fibre poliacrilonitrili. 
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MALTE COLABILI 

· di tipo MC1: malta cementizia, premiscelata, colabile, ad espansione contrastata in aria, 
con ritentore d�umidità liquido, contenente fibre sintetiche poliacrilonitrili e fibrorinforzata 
con fibre inorganiche flessibili caratterizzate da lunghezza 12 mm, diametro 14  m, 
resistenza a trazione 1700 MPa, modulo elastico 72000 MPa. 

· di tipo MC2: malta cementizia, premiscelata, ad espansione contrastata in aria, con 
ritentore! d�umidità liquido, reodinamica3, colabile, contenente fibre sintetiche 
poliacrilonitrili. 

· di tipo MC3: malta cementizia, premiscelata, reoplastica4, colabile, ad espansione 
contrastata in aria, con ritentore d�umidità liquido, ad elevatissima duttilità, contenente 
fibre sintetiche poliacrilonitrili e fibrorinforzata con fibre metalliche rigide (di acciaio) 
caratterizzate da lunghezza 30 mm, diametro 0,6 mm, forma a �catino�; resistenza a 
trazione > 1200 MPa. 

· di tipo MC4: malta a base di uno speciale legante pozzolanico, premiscelata, a rapido 
indurimento anche a basse temperature, fibrorinforzata con fibre metalliche rigide (di 
acciaio) caratterizzate da lunghezza 30 mm, diametro 0,38 mm, resistenza a trazione > 
2.300 MPa ad elevatissima duttilità. 

 
BETONCINI COLABILI 

· di tipo B1: betoncino cementizio, colabile, ad espansione contrastata in aria, con 
ritentore!d�umidità liquido, contenente fibre sintetiche poliacrilonitrili e fibrorinforzato con 
fibre inorganiche flessibili caratterizzate da lunghezza 12 mm, diametro 14  m, resistenza a 
trazione 1700 MPa, modulo elastico 72000 MPa, ottenuto, aggiungendo alla malta di cui al 
precedente punto MC1 aggregati selezionati5. 

· di tipo B2: betoncino cementizio, ad espansione contrastata in aria, con ritentore 
d�umidità liquido, reodinamico, colabile, contenente fibre sintetiche poliacrilonitrili, 
ottenuto, aggiungendo alla malta di cui al precedente punto MC2 aggregati selezionati. 

· di tipo B3: betoncino cementizio, reoplastico, colabile, ad espansione contrastata in aria, 
con ritentore d�umidità liquido, ad elevatissima duttilità, contenente fibre sintetiche 
poliacrilonitrili e fibrorinforzato con fibre metalliche rigide (di acciaio) caratterizzate da 
lunghezza 30 mm, diametro 0,6 mm, forma a �catino�; resistenza a trazione > 1200 MPa, 
ottenuto, aggiungendo alla malta di cui al precedente punto MC3 aggregati selezionati. 

· di tipo B4: betoncino a base di uno speciale legante pozzolanico, a rapido indurimento 
anche a basse temperature, fibrorinforzato con fibre metalliche rigide (di acciaio) 
caratterizzate da lunghezza 30 mm, diametro 0,38 mm, resistenza a trazione > 2.300 MPa 
ad elevatissima duttilità, ottenuto, aggiungendo alla malta di cui al precedente punto MC4 
aggregati selezionati. 

· di tipo B5: betoncino cementizio, premiscelato, ad espansione contrastata in aria, con 
ritentore! d�umidità liquido, reodinamico, colabile, contenente fibre sintetiche 
poliacrilonitrili. 

 
LEGANTE ESPANSIVO 

· di tipo LE: legante espansivo che consente di ottenere calcestruzzi o boiacche 
estremamente fluide, prive di bleeding, a basso rapporto acqua/cemento, caratterizzate da 
elevate resistenze meccaniche. 
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CALCESTRUZZO ESPANSIVO 

· di tipo CE: calcestruzzo di cemento, reoplastico a stabilità volumetrica, avente Rck  50 
MPa, consistenza S4-S5, assenza di bleeding ed elevata pompabilità, ottenuto utilizzando 
come legante uno speciale cemento espansivo tipo LE in luogo dei normali cementi, e 
miscelando ad esso acqua ed aggregati. 

 
FORMULATI DI RESINA 

· di tipo RC: malta epossidica bicomponente, colabile, priva di solventi. 

· di tipo RT: malta epossidica bicomponente, tixotropica, priva di solventi. 

· di tipo RI: resina epossidica bicomponente, a bassissima viscosità, priva di solventi, colabile. 

· di tipo RA: tassello chimico rapido in cartuccia bicompartimentale coassiale, a 
consistenza tixotropica a base di resina vinilestere priva di stirene. 

 

Tecniche d�intervento e scelta dei materiali 

La tabella seguente definisce le tecniche d�intervento ed il tipo di materiale in funzione 
degli spessori da ripristinare e del degrado delle strutture. 

 

DEGRADO [mm] 
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Malte Betoncini Calcestruzzi 
Form. 
di resina 

MATERIALI 

 
Degrado lieve � Ripristini di spessore da 1 a 8 mm 

La tecnica utilizzata, per eliminare difetti costruttivi quali vespai, vaiolature, sbeccature, assenza di 
copriferro, assenza di planarità, è quella della rasatura. 
La preparazione del supporto deve essere realizzata mediante sabbiatura o idrosabbiatura. 
La malta può essere applicata sia a mano che con macchina intonacatrice, previa miscelazione. Si 
utilizza la malta: 
�  Tipo MR1 per rasature fini, interventi di spessore da 1 a 3 mm. 
�  Tipo MR2 per rasature grosse, interventi di spessore maggiori di 3 fino a 8 mm. 
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Degrado medio � Ripristini di spessore maggiore di 10 fino a 50 mm 

Le tecniche d�intervento utilizzate sono: 
�  l�applicazione con macchina intonacatrice (superfici estese) o manuale a cazzuola 
(superfici ridotte) utilizzando malte tixotropiche; 
�  l�applicazione per colaggio utilizzando malte fluide. 
L�asportazione del calcestruzzo contaminato (per esempio carbonatato e/o contenete cloruri) 
dovrà essere eseguita mediante martelletti leggeri alimentati ad aria compressa o mediante 
macchine idrodemolitrici, dopo l�asportazione del calcestruzzo contaminato, la superficie del 
supporto dovrà essere microscopicamente ruvida con asperità di 5 mm. 
Nel caso di interventi molto localizzati o quando si devono ripristinare elementi strutturali di 
difficile accesso per i quali una idonea asportazione del calcestruzzo non è possibile, si 
preparerà la superficie di supporto mediante sabbiatura e l�intervento sarà eseguito con malte 
polimero modificate di tipo MT3. 
RIPRISTINI REALIZZATI CON MACCHINA INTONACATRICE O MANUALMENTE CON CAZZUOLA 
Tale tecnica è utilizzata sia per ripristinare elementi strutturali verticali che l�intradosso di 
elementi orizzontali. L�applicazione manuale con cazzuola è consentita per superfici limitate 
(poche decine di metri quadrati). 
Si utilizza la malta: 
�  Tipo MT1 per ripristinare elementi strutturali che richiedano spessori d�intervento da 10 
a 50 mm anche in modo non omogeneo. Tale malta, essendo fibrorinforzata (fibre inorganiche 
flessibili), non richiede applicazione di rete elettrosaldata. E� utilizzata con semplicità anche per 
ripristini localizzati. 
�  Tipo MT2 per ripristinare elementi strutturali che richiedano spessori d�intervento da 10 
a 20 mm. Può essere utilizzata anche per interventi di spessore da 40 a 50 mm previa applicazione 
di rete elettrosaldata. 
�  Tipo MT3 per ripristinare elementi strutturali che presentino degradi molto localizzati e 
spessori da 10 a 50 mm. Poiché sono malte che possono essere applicate anche su supporti 
solamente sabbiati sono utilizzati per interventi su elementi strutturali di difficile accesso sui quali 
non è possibile l�asportazione del calcestruzzo degradato per spessori centimetrici, inoltre non 
richiede l�applicazione di rete elettrosaldata. 
 
RIPRISTINI REALIZZATI PER COLAGGIO 
Tale tecnica è utilizzata per ripristinare l�estradosso di elementi strutturali orizzontali. 
Il colaggio entro cassero è possibile per spessori compresi tra 40 e 50 mm facendo uso di materiali 
di tipo MC2. 
Si utilizza la malta: 
�  Tipo MC1 per ripristinare elementi strutturali che richiedano spessori d�intervento da 10 
a 50 mm anche in modo non omogeneo. Tale malta, essendo fibrorinforzata (fibre inorganiche 
flessibili), non richiede applicazione di rete elettrosaldata. 
�  Tipo MC2 per ripristinare elementi strutturali che richiedano spessori d�intervento da 10 
a 20 mm. Per interventi di spessore da 40 a 50 mm la malta deve essere armata con rete 
elettrosaldata in assenza di armatura pre-esistente. Tale malta essendo reodinamica 
(autocompattante e molto scorrevole) può essere messa in opera in modo semplice ed affidabile 
per colaggio anche entro cassero per spessori compresi tra 40 e 50 mm. 
�  Tipo MC3 per ripristinare elementi strutturali che richiedano spessori d�intervento da 10 
a 50 mm anche in modo non omogeneo. Tale malta, essendo fibrorinforzata (fibre di acciaio 
rigide), non richiede applicazione di rete elettrosaldata. L�elevato dosaggio delle fibre di acciaio 
conferisce alla malta un elevato indice di duttilità.  
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�  Tipo MC4 per ripristinare in tempi brevissimi anche a basse temperature elementi 
strutturali che richiedano spessori d�intervento da 10 a 50 mm anche in modo non omogeneo. Tale 
malta è in grado di sviluppare resistenze meccaniche molto elevate alle brevissime stagionature 
anche a temperature di -5°C, inoltre, essendo fibrorinforzata (fibre di acciaio rigide), non 
richiede applicazione di rete elettrosaldata. L�elevato dosaggio delle fibre di acciaio conferisce alla 
malta un elevato indice di duttilità. 
 

Degrado profondo � Ripristini di spessore maggiore di 50 fino a 100 mm 

Quando il degrado interessa spessori maggiori di 50 mm non si devono più utilizzare malte, ma si 
deve far uso di betoncini. 
Le tecniche d�intervento utilizzate sono: 
�  messa in opera per colaggio su superfici orizzontali di betoncini ad espansione contrastata 
in aria; 
� colaggio entro cassero (incamiciatura) di betoncini ad espansione contrastata in aria. 
L�asportazione del calcestruzzo contaminato (per esempio carbonatato e/o contenete cloruri) 
dovrà essere eseguita mediante martelletti leggeri alimentati ad aria compressa o preferibilmente, 
visti gli elevati spessori, mediante macchine idrodemolitrici, dopo l�asportazione del calcestruzzo 
contaminato, la superficie del supporto dovrà essere microscopicamente ruvida con asperità di 5 
mm. 
Si utilizza il betoncino: 
�  Tipo B1 per ripristinare elementi strutturali che richiedano spessori d�intervento da 50 a 
100 mm anche in modo non omogeneo. Tale betoncino, essendo fibrorinforzato (fibre 
inorganiche flessibili), non richiede applicazione di rete elettrosaldata. 
�  Tipo B2 per ripristinare elementi strutturali che richiedano spessori d�intervento da 50 a 
100 mm. Il betoncino deve essere sempre armato con rete elettrosaldata in assenza di altre 
armature. Tale betoncino, essendo reodinamico (autocompattante e molto scorrevole), può 
essere messo in opera in modo semplice ed affidabile per colaggio anche entro cassero, senza 
richiedere vibrazione. 
�  Tipo B3 per ripristinare elementi strutturali che richiedano spessori d�intervento da 50 a 
100 mm anche in modo non omogeneo. Tale betoncino, essendo fibrorinforzato (fibre di acciaio 
rigide), non richiede applicazione di rete elettrosaldata. L�elevato dosaggio delle fibre di acciaio 
conferisce al betoncino un elevato indice di duttilità. 
�  Tipo B4 per ripristinare in tempi brevissimi, anche a basse temperature, elementi strutturali 
che richiedano spessori d�intervento da 50 a 100 mm anche in modo non omogeneo. Tale 
betoncino è in grado di sviluppare resistenze meccaniche molto elevate alle brevissime 
stagionature anche a temperature di -5°C, inoltre, essendo fibrorinforzato (fibre di acciaio rigide), 
non richiede applicazione di rete elettrosaldata. L�elevato dosaggio delle fibre di acciaio conferisce 
al betoncino un elevato indice di duttilità.  
�  Tipo B5 per ripristinare elementi strutturali che richiedano spessori d�intervento da 50 a 
100 mm. Il betoncino deve essere sempre armato con rete elettrosaldata in assenza di altre 
armature. Tale betoncino, essendo reodinamico (autocompattante e molto scorrevole), può 
essere messo in opera in modo semplice ed affidabile per colaggio anche entro cassero, senza 
richiedere vibrazione. 
I betoncini B1, B2, B3 e B4 sono ottenuti aggiungendo in cantiere rispettivamente alle malte tipo 
MC1, MC2, MC3 ed MC4 degli aggregati di opportuna curva granulometrica; per ottenere buoni 
risultati è necessario porre particolare attenzione alla scelta degli aggregati, verificando che siano 
di diametro minimo pari a 5 mm e diametro massimo di 10 mm, ben puliti e privi di impurità limo 
argillose. 
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Degrado molto profondo � Ripristini di spessore maggiore di 100 mm 

Quando il degrado interessa spessori maggiori di 100 mm si deve far uso di calcestruzzi aventi 
diametro massimo crescente al crescere dello spessore d�intervento. 
Le tecniche d�intervento utilizzate sono: 
�  messa in opera per colaggio su superfici orizzontali; 
�  colaggio entro cassero (incamiciatura). 
L�asportazione del calcestruzzo contaminato (per esempio carbonatato e/o contenete cloruri) 
dovrà essere eseguita mediante martelletti leggeri alimentati ad aria compressa o preferibilmente, 
visti gli elevati spessori, mediante macchine idrodemolitrici, dopo l�asportazione del calcestruzzo 
contaminato, la superficie del supporto dovrà essere microscopicamente ruvida con asperità di 5 
mm. 
 

Interventi con resine 

Spesso nei lavori di manutenzione delle strutture è necessario eseguire interventi speciali, con 
resine: 
�  Tipo RC per ripristinare in spessore centimetrico elementi che richiedono elevate 
prestazioni meccaniche; applicata per colaggio. 
�  Tipo RT per incollaggio di elementi in calcestruzzo, acciaio, PVC e altri materiali, in 
quanto garantisce elevata adesione tra i materiali; applicata con spatola. 
�  Tipo RA per inghisaggio rapido di barre di armatura utilizzando formulati in cartuccia; il 
diametro del foro per l�inghisaggio per barre ad aderenza migliorata dal diametro fino a 16 mm, 
deve essere pari alla somma del diametro della barra più 4 mm, mentre per barre ad aderenza 
migliorata dal diametro compreso tra 17 e 34 mm, deve essere pari alla somma del diametro 
della barra più 6 mm. 
�  Tipo RI per intasamento di cavi di precompressione, o saldatura di fessurazioni; applicata 
con iniezione a pressione. 
 

Requisiti e metodi di prova dei materiali 
Un materiale per il ripristino di strutture in calcestruzzo deve possedere i seguenti requisiti 
fondamentali. 
�  Elevata compatibilità con il calcestruzzo di supporto 

- Espansione contrastata a 24 ore con maturazione in aria: la perfetta compatibilità con il 
calcestruzzo di supporto si ha utilizzando malte e betoncini ad espansione contrasta con 
maturazione in aria, la cui espansione iniziale consentirà di compensare il ritiro che i materiali 
cementizi svilupperanno inevitabilmente all�evaporazione di parte dell�acqua d�impasto. Per 
garantire in opera la monoliticità tra vecchia struttura e materiale utilizzato per il ripristino è 
necessario che quest�ultimo sia in grado di fornire buoni valori di espansione contrastata a 24 ore 
e con maturazione all�aria. 

- Aderenza al calcestruzzo indurito: l�adesione tra vecchia struttura e materiale di 
ripristino deve essere elevata e risultare almeno uguale alla resistenza a trazione del 
calcestruzzo indurito. 
- Resistenza meccanica: la resistenza meccanica alla compressione, trazione e flessione 

deve risultare simile a quella del calcestruzzo di supporto e maggiore quando si eseguono 
interventi di adeguamento strutturale. 
- Modulo elastico: per interventi di spessore centimetrico il modulo elastico del materiale 
di ripristino deve essere simile a quello del calcestruzzo di supporto. Per interventi 
millimetrici, specialmente per le zone inflesse, il modulo elastico deve essere   16.000 MPa. 
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�  Elevata compatibilità con l�ambiente d�esercizio: I materiali utilizzati per ripristinare 
strutture degradate devono possedere una resistenza agli agenti esterni superiore a quella del 
calcestruzzo di cui l�opera è costituita. La capacità del materiale, da ripristino, di resistere agli 
agenti aggressivi presenti nell�ambiente, si riferisce principalmente all�acqua liquida, agli ioni Cl-

 

, all�anidride carbonica, ed all�ossigeno, che partecipano attivamente ai processi di corrosione; nei 
riguardi di queste sostanze lo spessore del materiale da ripristino applicato deve naturalmente 
risultare il più possibile impermeabile. Per concentrazioni di CO2 molto elevate (> 
1000 ppm) o quando si fa uso di sali decongelanti sarà necessario proteggere la struttura con 
uno specifico sistema protettivo filmogeno. I materiali utilizzati per il ripristino devono garantire 
anche la massima continuità della superficie esterna in modo da non favorire l�ingresso delle 
sostanze aggressive. 
�  Resistenza alla fessurazione da ritiro plastico: il materiale per il ripristino deve contenere 
fibre sintetiche poliacrilonitrili nella misura e del tipo adatto a contrastare il verificarsi delle 
fessure durante le prime ore dopo l�applicazione6. 
�  Resistenza alla fessurazione da ritiro igrometrico: per garantire la curabilità del 
ripristino il materiale di apporto deve avere una elevata resistenza alla fessurazione a lungo 
termine; la causa di tali stati fessurativi è il ritiro igrometrico, per questo motivo è fondamentale 
utilizzare materiali ad espansione contrastata in aria che garantiscano, nelle condizioni di 
esercizio, la compensazione del ritiro igrometrico. 
�  Resistenza alla carbonatazione: requisito indispensabile per evitare il degrado per 
corrosione delle armature dovuta alla carbonatazione, la conseguenza di questo processo è 
l�abbassamento del pH della pasta cementizia che diventa incapace di passivare le armature. 
�  Impermeabilità ai cloruri: i cloruri sono l�altro fattore che causa la corrosione delle 
armature, gli ioni Cl-, penetrando nel calcestruzzo, arrivati all�armatura bucano lo strato di ossido 
esistente e corrodono localmente le armature. 
�  Resistenza a cicli di gelo-disgelo: requisito fondamentale per le strutture in zone montane 
dove la temperatura oscilla sopra e sotto lo zero e quando vi sono condizioni ambientali che 
rendono il calcestruzzo umido. 
�  Impermeabilità all�acqua: la presenza d�acqua favorisce tutti i processi di degrado, una 
elevata impermeabilità è sinonimo di ridotta porosità del conglomerato. 
 

Scelta dei metodi di prova 

Nella successiva tabella sono riportati i requisiti ed i corrispondenti metodi di prova per i 
conglomerati ad espansione contrastata in aria e per le malte cementizie polimero modificate. 

REQUISITI 

METODI DI PROVA 

Malte  polimero 
modificate 
di tipo 
MR1, MR2, MT3 

Malte e 
betoncini 
espansivi in 
aria di tipo 
MT1, MT2, 
MC1, MC3, B1, 
B3 

Malte e 
betoncini rapidi 
di tipo 
MC4, B4 

Malte e 
betoncini 
espansivi in 
aria di tipo 
MC2, B2, B5 

Calcestr. di tipo 
CE 

Lavorabilità Spandimento: UNI EN 13395/1 
Slump flow: UNI 
11041 

UNI EN 12350/2 
(slump test) 

Espansione contrastata in 
aria 

------- 

all�aria: UNI 
8147 
(malte) 
UNI    8148 
(betoncino) 
Test     di 
Inarc./Imb. 

------- 

all�aria: UNI 
8147 
(malte) 
UNI    8148 
(betoncino) 
Test     di 
Inarc./Imb. 

------- 

Resistenza O Ring test (non applicabile per la MR1 e MR2) 
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alla fessurazione 
Adesione al calcestruzzo UNI EN 1542 (metodo di prova/trazione diretta) 
Resistenza      alla 
carbonatazione 

UNI EN 13295 (metodo di prova) 
pr EN 1504-3 (limiti di accettazione) 

Impermeabilità all�acqua 
UNI EN 12390/8 (in pressione) 
UNI EN 13057 (assorbimento capillare) 

Resistenza al gelo-disgelo 
con sali disgelanti UNI EN 13687/1 (metodo di prova) 

Resistenza a compressione UNI EN 12190 UNI EN 12390/3 
Resistenza a trazione per 
flessione UNI EN 196/1 UNI EN 12390/5 

Modulo elastico UNI EN 13412 
UNI EN 13412 (malte) 
UNI 6556 (betoncini) UNI 6556 

Caratteristiche di tenacità ------- 
ASTM C1018 
(solo per i tipi MC3, MC4, B3, B4) ------- 

Resistenza allo sfilamento 
delle barre d�acciaio RILEM-CEB-FIP RC6-78 

 
I materiali a base di resina sono impiegati nel settore del ripristino per interventi speciali quali 
iniezione entro fessure, incollaggi strutturali, inghisaggi di barre di armature, ecc., che non 
potrebbero essere eseguiti con successo con i materiali cementizi. La loro principale caratteristica 
è legata alle elevate prestazioni meccaniche (conseguente alla solidità dei legami di 
polimerizzazione che si innescano quando la base si unisce all�indurente) e alla elevata adesione al 

calcestruzzo, all�acciaio e ai diversi materiali da costruzione. Requisito specifico per i formulati 

utilizzati per saldare fessure è la bassissima viscosità che consente la massima penetrazione della 
resina.Nella seguente tabella vengono riportati i requisiti e metodi di prova per materiali a base di 
resina: 

REQUISITI 
METODI DI PROVA 
Resine di tipo RC 
e RT 

Resine di 
tipo RI 

Resine di 
tipo RA 

Viscosità cinematica ------- ASTM D 2196 ------- 
Caratteristiche di adesione: 
- resina-calcestruzzo 
- resina-acciaio 
- carico di sfilamento su barre di armatura 

UNI EN 1542 
ASTM D4541 
------- 

Pull out test 

Caratteristiche a compressione (resistenza e 
modulo elastico) 

 
ASTM D695 

 
----- 

Resistenza a trazione per flessione ASTM D790 ----- 
Caratteristiche a trazione diretta (resistenza e modulo 
elastico) 

 
ASTM D638 

 
----- 

 
Coefficiente di dilatazione termica lineare 

 
ASTM D696 

 
----- 

 

Accettazione e specifiche prestazionali dei materiali per interventi di 
ripristino/adeguamento 
Prima che i materiali proposti dall�Appaltatore siano impiegati, la Direzione Lavori dovrà verificare 
che siano tra quelli omologati all�uso da parte del Committente, in base a prove dirette od a 
seguito dell�esame di prove eseguite presso Laboratori Ufficiali. 
L�Appaltatore, prima dell�inizio dei lavori, dovrà fornire alla Direzione Lavori la documentazione 
tecnica per la qualifica dei materiali che intende impiegare, dimostrando la piena rispondenza ai 
requisiti ed alle prestazioni richieste (dichiarazione rilasciata dal Produttore). 
La Direzione Lavori in tempo utile rispetto al programma lavori esprimerà il suo parere, potendo 
comunque prescrivere l�esecuzione di prove su campioni di materiali prelevati in contraddittorio. 
Saranno altresì richieste, con le stesse modalità, verifiche su campioni di materiale di normale 
fornitura e dichiarazioni che attestino le prestazioni specifiche delle partite di materiale, che sono 
consegnate di volta in volta dalle Società Produttrici. 
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Le Società Produttrici devono possedere certificazione di qualità ai sensi della normativa UNI EN 
ISO 9001 e possedere un manuale della Qualità. 
La Direzione Lavori su indicazione del Committente, potrà richiedere che il Produttore fornisca, 
congiuntamente al materiale, una dichiarazione che attesti le prestazioni specifiche della partita di 
materiale che è consegnata di volta in volta. 
Nelle successive tabelle sono indicate le prestazioni minime richieste per i singoli tipi di materiale, 
salvo migliori caratteristiche definite nel Progetto. 
 

Prestazioni richieste per i materiali cementizi ad espansione contrastata in aria 
 
REQUISITI 

MATERIALI CEMENTIZI AD ESPANSIONE CONTRASTATA ALL�ARIA DI TIPO 
MT1 MT2 MC1 MC2 MC3 B5 

Lavorabilità 170-180 mm 170-180 mm 
230-250 
mm 800-900 mm 190-200 mm 800-900 mm 

 
Espansione contrastata 
all�aria 

1 g > 0,04 % 
inarc. ! 

1 g > 0,04 % 
inarc. ! 

1 g > 0,04 % 
inarc. ! 

1 g > 0,04 % 
inarc. ! 

1 g > 0,04 % 
inarc. ! 

1 g > 0,04 % 
inarc. ! 

Resistenza alla 
fessurazione 

Nessuna 
fessura dopo 
180 gg 

Nessuna 
fessura dopo 
180 gg 

Nessuna 
fessura dopo 
180 gg 

Nessuna 
fessura dopo 
180 gg 

Nessuna 
fessura dopo 
180 gg 

Nessuna 
fessura dopo 
180 gg 

Adesione al calcestruzzo > 2 MPa > 2 MPa > 2 MPa > 2 MPa > 2 MPa > 2 MPa 
Resistenza       alla 
carbonatazione 

Secondo  pr 
EN 1504/3 

Secondo  pr 
EN 1504/3 

Secondo  pr 
EN 1504/3 

Secondo  pr 
EN 1504/3 

Secondo  pr 
EN 1504/3 

Secondo  pr 
EN 1504/3 

Impermeabilità all�acqua 
- in pressione 
- assorbimento capillare 

 
< 5 mm 
<    0,25 

kg m2
 h-0,5 

 
< 5 mm 
<    0,15 

kg m2
 h-0,5 

 
< 5 mm 
<    0,25 

kg m2
 h-0,5 

 
< 5 mm 
<    0,08 

kg m2
 h-0,5 

 
< 5 mm 
<0,30 
kg m2

 h- 
0,5 

 
< 5 mm 
< 0,1 
kg m2

 h- 
0,5 

Resistenza al 
gelo-disgelo  con  sali 
disgelanti 

 
Secondo UNI 
EN 13687/1 

 
Secondo UNI 
EN 13687/1 

 
Secondo UNI 
EN 13687/1 

 
Secondo UNI 
EN 13687/1 

 
Secondo UNI 
EN 13687/1 

 
Secondo UNI 
EN 13687/1 

Resistenza a compressione 
- 1 giorno 
- 7 giorni 
- 28 giorni 

 
> 20 MPa 
> 50 MPa 
> 60 MPa 

 
> 20 MPa 
> 50 MPa 
> 60 MPa 

 
> 25 MPa 
> 55 MPa 
> 65 MPa 

 
> 25 MPa 
> 55 MPa 
> 70 MPa 

 
> 30 MPa 
> 50 MPa 
> 70 MPa 

 
> 30 MPa 
> 55 MPa 
> 70 MPa 

Resistenza a trazione per 
flessione 
- 1 giorno 
- 7 giorni 
- 28 giorni 

 
 
> 7 MPa 
> 9 MPa 
> 10 MPa 

 
 
> 4 MPa 
> 6 MPa 
> 8 MPa 

 
 
> 7 MPa 
> 9 MPa 
> 10 MPa 

 
 
> 4 MPa 
> 6 MPa 
> 7 MPa 

 
 
> 10 MPa 
> 13 MPa 
> 16 MPa 

 
 
> 4 MPa 
> 6 MPa 
> 7 MPa 

 
Modulo elastico 

28.000 
(± 2.000) 
MPa 

28.000 
(± 2.000) 
MPa 

28.000 
(± 2.000) 
MPa 

28.000 
(± 2.000) 
MPa 

27.000 
(± 2.000) 
MPa 

30.000 
(± 2.000) 
MPa 

Caratteristiche di tenacità 
- carico di prima 
fessurazione 
- Indice di tenacità 

 
----- 
----- 

 
----- 
----- 

 
----- 
----- 

 
----- 
----- 

 
> 20 KN 
I20 > 
20 

 
----- 
----- 

Resistenza allo sfilamento 
delle barre d�acciaio > 25 MPa > 25 MPa > 25 MPa > 25 MPa > 25 MPa > 25 MPa 

 
Resistenza ai solfati 

Nessun 
degrado 
dopo 
15 cicli 

Nessun 
degrado 
dopo 
15 cicli 

Nessun 
degrado 
dopo 
15 cicli 

Nessun 
degrado 
dopo 
15 cicli 

Nessun 
degrado 
dopo 
15 cicli 

Nessun 
degrado 
dopo 
15 cicli 

N.B Per il betoncino di tipo B1 le prestazioni di riferimento sono quelle della malta tipo MC1 da cui si ottiene il 
betoncino aggiungendo il 35% di ghiaino. Nello stesso modo per i betoncini di tipo B2 e B3 si fa riferimento, 
rispettivamente, alle prestazione delle malte di tipo MC2 e MC3. 

 

Prestazioni richieste per i materiali rapidi 

REQUISITI MATERIALI RAPIDI DI TIPO MC4 
Lavorabilità 210-220 mm 
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Resistenza alla fessurazione Nessuna fessura dopo 180 gg 
Adesione al calcestruzzo > 2 MPa 
Resistenza alla carbonatazione Secondo pr EN 1504/3 
Impermeabilità all�acqua 
- in pressione 
- assorbimento capillare 

 
< 5 mm 
< 0,35 kg m2

 h-0,5 
Resistenza al gelo-disgelo con sali disgelanti Secondo UNI EN 13687/1 
Resistenza a compressione 
 
- 2 ore 
- 4 ore 
- 8 ore 
- 24 ore 
- 7 giorni 
- 28 giorni 

-5°C 
 
>10 MPa 
>15 MPa 
>18 MPa 
>27 MPa 
>57 MPa 
>70 MPa 

0°C 
 
>14 MPa 
>18 MPa 
>23 MPa 
>32 MPa 
>60 MPa 
>70 MPa 

20°C 
 
>23 MPa 
>30 MPa 
>40 MPa 
>50 MPa 
>65 MPa 
>70 MPa 

Resistenza a trazione per flessione (20°C) 1g > 15 MPa 7 gg > 18 MPa 28 gg > 20 MPa 
Modulo elastico 30.000 (± 2.000) MPa 

Caratteristiche di tenacità 
- Carico di prima fessurazione 
- Indice di tenacità 

 
> 20 KN 
I20 > 

20 
Resistenza allo sfilamento delle barre 
d�acciaio > 25 MPa 

N.B Per il betoncino di tipo B4 le prestazioni di riferimento sono quelle della malta tipo MC4 da cui si ottiene il 
betoncino aggiungendo il 35% di ghiaino. 

 

Prestazioni richieste per i materiali le malte cementizie polimero modificate 

REQUISITI MALTE CEMENTIZIE POLIMERO MODIFICATE DI TIPO 
MR1 MR2 MT3 

Lavorabilità 180-190 mm 180-190 mm 170-180 mm 

Resistenza alla fessurazione ---- ---- 

Nessuna fessura dopo 
180 
gg 

Adesione al calcestruzzo > 2 MPa > 2MPa > 2 MPa 

Resistenza alla carbonatazione 
Secondo 
pr EN 1504-3 

Secondo 
pr EN 1504-3 

Secondo 
pr EN 1504-3 

Impermeabilità all�acqua 
- in pressione 
- assorbimento capillare 

 
< 15 mm 
< 0,5 kg m2

 h-0,5 

 
< 15 mm 
< 0,5 kg m2

 h-0,5 

 
< 15 mm 
< 0,5 kg m2

 h-0,5 

Resistenza al gelo-disgelo con sali disgelanti 
Secondo 
UNI EN 13687/1 

Secondo 
UNI EN 13687/1 

Secondo 
UNI EN 13687/1 

Resistenza a compressione 
- 1 giorno 
- 7 giorni 
-28 giorni 

 
> 12 MPa 
> 28 MPa 
> 40 MPa 

 
> 20 MPa 
> 27 MPa 
> 38 MPa 

 
> 25 MPa 
> 45 MPa 
> 55 MPa 

Resistenza a trazione per flessione 
- 1 giorno 
- 7 giorni 
-28 giorni 

 
> 4 MPa 
> 7 MPa 
> 8 MPa 

 
> 2 MPa 
> 5 MPa 
> 7 MPa 

 
> 6 MPa 
> 8 MPa 
> 10 MPa 

 
Modulo elastico [MPa] 

16.000 
(± 2.000) 

16.000 
(± 2.000) 

25.000 
(± 2.000) 

Resistenza allo sfilamento delle barre 
d�acciaio 
[MPa] 

---- ----- > 20 

 

Prestazioni richieste per calcestruzzo a ritiro compensato di tipo CE 

REQUISITI CALCESTRUZZI A RITIRO COMPENSATO DI TIPO CE 
Lavorabilità S5 
Espansione contrastata 1 g > 0,03 % 
Resistenza alla fessurazione Nessuna fessura dopo 180 gg 
Adesione al calcestruzzo > 1,5 MPa 
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Resistenza alla carbonatazione Secondo pr EN 1504/3 
Impermeabilità all�acqua 
- in pressione 
- assorbimento capillare 

 
< 20 mm 
< 0,5 kg m2

 h-0,5 
Resistenza al gelo- disgelo con sali disgelanti Secondo UNI EN 13687/1 
Resistenza a compressione 
- 1 giorno 
- 7 giorni 
- 28 giorni 

 
> 20 MPa 
> 35 MPa 
> 50 MPa 

Resistenza a trazione per flessione 
- 1 giorno 
- 7 giorni 
- 28 giorni 

 
> 2 MPa 
> 3 MPa 
> 4 MPa 

Modulo elastico 30.000 (± 2.000) MPa 
Resistenza allo sfilamento delle barre 
d�acciaio 

> 15 MPa 

 

Prestazioni richieste per malte di resina 
 
REQUISITI 

MALTE DI RESINA DI TIPO 
RC RT RI RA 

Viscosità cinematica ------- ------- 
500-700 
mPa·s ------- 

Caratteristiche di adesione a 7 
gg: 
- resina-cls 
[MPa] 
- resina-
acciaio[MPa] 
- carico di sfilamento su barre di 
armatura ad aderenza 
migliorata FeB44K 

 
 
> 3,5 

 
> 12 

 
------- 

 
 
> 3,5 

 
> 7 

 
------- 

 
 
> 3,5 

 
> 10 

 
------- 

----- 
----- 
Diam. 
barra 

 
[mm] 

Diam. 
foro 

 
[mm] 

Lungh. 
ancor.ba
rr a 
[mm] 

Carico 
 
 
[kN] 

10 12 175 10,6 
12 16 215 15,0 
14 18 255 20,1 
16 20 275 28,8 
20 26 355 43,2 
26 32 435 65,0 

Caratteristiche a compressione 
a 7 
gg: 
- Resistenza [MPa] 
-Modulo elastico[MPa] 

 
 
> 55 
7000 

 
 
> 70 
7000 

 
 
> 70 
3100 

 
 
----- 
----- 

Resist. a traz. per fless. a 7 gg 
[MPa] > 30 > 25 > 40 ----- 

Caratteristiche a trazione diretta 
a 7 gg: 
- Resistenza [MPa] 
- Modulo elast. [MPa] 

 
 
> 6 
6.300 

 
 
> 8 
9500 

 
 
> 35 
2400 

 
 
----- 
----- 

Coefficiente di dilatazione 
termica lineare a 7 gg [°C-1] 

-5 
2,46 10 -5 

2,04 10 -5 
5,11 10 

 
----- 

 

Trattamenti prima del ripristino/adeguamento e fasi esecutive 
Le modalità esecutive variano in funzione dello spessore del calcestruzzo da asportare, da quello 
del ripristino e del tipo di materiale che sarà utilizzato, possono comunque essere sintetizzate nelle 
seguenti fasi: 

- asportazione del calcestruzzo degradato, sia il calcestruzzo incoerente che quello 
contaminato da cloruri o carbonatato che non è più in grado di passivare le armature; 

- pulizia delle armature eventualmente scoperte, qualora il degrado sia causato dalla 
corrosione dei ferri d�armatura è fondamentale creare condizioni elettrochimiche che 
evitino il proseguire della corrosione; 

- posizionamento delle eventuali armature aggiuntive; 
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- posizionamento dell�eventuale rete elettrosaldata di contrasto; 
- pulizia e saturazione della superficie di supporto; 
- applicazione del materiale di ripristino; 
- frattazzatura o staggiatura; 
- stagionatura. 

 
Le fasi esecutive in funzione del tipo di materiale utilizzato sono indicate nella tabella seguente e 
descritte nei punti successivi. 

AZIONE 

MATERIALI 

Malte e betoncini 
espansivi in aria 

non fibrorinforz. di 
tipo 

MT2, MC2, B2, B5 

Malte e betoncini 
espansivi in aria 

fibrorinforz. di tipo 
MT1, MC1, MC3, 
MC4, B1, B3, B4 

Malte polimero 
modificate di tipo 
MR1, MR2, MT3 

Materiali a base di 
resina di tipo 
RC, RT, RI, RA 

Asportazione del 
calcestruzzo 
degradato* 

Idrodemoliz. 
o scalpellatura 

meccanica 

Idrodemoliz. 
o scalpellatura 

meccanica 

Sabb. o idros. per  
sp. mm 

Idrod. o scalp. 
mecc. per sp. cm 

Pulizia delle 
armature Sabbiatura Sabbiatura Sabbiatura Sabbiatura 

Posizionamento di 
armature 
aggiuntive 

Se richiesto Se richiesto Se richiesto Se richiesto 

Posizionamento di 
rete di contrasto 

per spessori > 40 
mm 

per MT2 e MC2 
N.R. N.R. N.R. 

Pulizia della 
superficie di 

supporto 
Acqua in pressione Acqua in pressione 

Acqua a caduta o 
soffio d�aria 
compressa 

Soffio d�aria 
compressa 

Saturazione   della 
superficie di 

supporto 
Acqua in pressione Acqua in pressione 

Acqua in press. per 
MR1 

N.R. per MR2 e MT3 

Applicazione   del 
materiale di 

ripristino 

Spruzzo o rinzaffo o 
colaggio 

Spruzzoo rinzaffo o 
colaggio 

Spruzzo o rinzaffo 
Spatolatura o 

colaggio o iniezione 

Frattazzatura 
(sup.vert.) o 
staggiatura 
(sup.oriz.) 

Richiesta Richiesta Richiesta N.R. 

Stagionatura 

Prodotti 
antievaporanti o 

acqua nebulizzata o 
teli in plastica 

Prodotti 
antievaporanti 

o acqua nebulizzata 
o teli in plastica 

Prodotti 
antievaporanti 

o acqua nebulizzata 
o 

teli in plastica 

N.R. 

 

Asportazione del calcestruzzo degradato 

Il Progettista stabilirà lo spessore di calcestruzzo da asportare sulla base dei risultati di un�apposita 
indagine preliminare. La Direzione Lavori segnalerà alla Committente eventuali difformità di 
degrado rispetto a quanto valutato nel Progetto. L�asportazione del calcestruzzo incoerente o 
degradato avverrà mediante idrodemolizione o scalpellatura meccanica eseguita mediante 
martelletti leggeri alimentati ad aria compressa, adottando tutte le precauzioni necessarie ad 
evitare il danneggiamento delle strutture superstiti. 

Le macchine idrodemolitrici dovranno avere pressione del getto d�acqua > 150 MPa e portata 
compresa tra 100 e 300 l/min in funzione del tipo della struttura e del calcestruzzo da 
asportare. Tali macchine dovranno essere sottoposte alla preventiva approvazione della Direzione 
Lavori ed essere corredate di sistemi di preregolazione con comando a distanza e di sistemi di 
sicurezza e di protezione, che consentano il corretto funzionamento anche in presenza di traffico, 
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nonché il controllo delle acque di scarico, la qualità delle quali dovrà essere conforme ai limiti 
delle tabelle contenute nell�allegato 5 del DLgs 152/2006. 
La superficie del calcestruzzo di supporto dovrà risultare macroscopicamente ruvida (asperità di 
circa 5 mm di profondità) allo scopo di ottenere la massima aderenza tra il nuovo ed il vecchio 
materiale. Tale macro ruvidità è indispensabile per i materiali ad espansione contrastata in aria 
(MT1, MT2, MC1, MC2, MC3, MC4, B1, B2, B3, B4, B5, CE). 
Per le malte cementizie polimero modificate (MR1, MR2, MT3) e per i materiali a base di resina 
(RC, RT, RI, RA) la preparazione del supporto potrà essere effettuata anche mediante sabbiatura; 
non essendo necessaria la macroruvidità del supporto in quanto l�aderenza tra vecchio e nuovo si 
garantisce mediante l�azione collante della resina o del polimero e non mediante il meccanismo 
dell�espansione contrastata; ma se lo spessore del calcestruzzo degradato è centimetrico la 
sabbiatura non è in grado di rimuovere tali spessori e quindi è necessario verificare se la semplice 
sabbiatura e l�applicazione dei materiali con essa compatibili siano in grado di arrestare i fenomeni 
di degrado. 
 

Pulizia delle armature 

I ferri di armatura del cemento armato messi a nudo in fase d�asportazione del conglomerato 
cementizio ammalorato dovranno essere puliti dalle scaglie di ossido mediante sabbiatura. 
 

Posizionamento di armature aggiuntive 

Qualora sia necessario aggiungere delle armature, queste saranno poste in opera prima della 
pulizia della superficie di supporto e del posizionamento dell�eventuale rete elettrosaldata di 

contrasto. 
Dovrà essere garantito un copriferro di almeno 20 mm. 
 

Posizionamento della rete elettrosaldata di contrasto 

E� richiesta l�applicazione di una rete elettrosaldata di contrasto solo per le malte di tipo MT2 
e 
MC2 quando lo spessore d�intervento è maggiore di 20 mm. 
Quando si richiede l�utilizzo di rete di contrasto, questa dovrà essere ben ancorata al supporto, lo 
spessore minimo d�intervento non potrà essere inferiore a 40 mm, infatti la rete dovrà avere un 
copriferro di almeno 20 mm e dovrà essere distaccata dal supporto di almeno 10 mm, mediante 
l�uso di distanziatori (altrimenti si hanno minori aderenze all�interfaccia vecchi/nuovo materiale e 
fessurazioni in superficie per assenza di contrasto nello spessore più esterno del materiale 
utilizzato per il ripristino). 
Nel caso sia previsto nel Progetto l�utilizzo di rete elettrosaldata in barre d�acciaio inossidabile, 
questa dovrà avere le caratteristiche precisate in Progetto. 
 

Pulizia e saturazione della superficie di supporto 

Per avere la certezza che il supporto sia pulito al momento dell�applicazione occorre effettuare la 
pulizia immediatamente prima dell�applicazione del materiale, dopo che tutte le altre operazioni 
di preparazione siano state ultimate. 
Si dovranno pertanto asportare con i mezzi più opportuni le polveri e le parti incoerenti in fase 
di distacco eventualmente ancora presenti dopo l�asportazione meccanica del calcestruzzo, 
l�ossido eventualmente presente sui ferri d�armatura, le impurità, le tracce di grassi, oli e sali 
aggressivi, ottenendo così una superficie composta da un conglomerato cementizio sano, pulito e 



 
 

CORPO C E SPOGLIATOIO COMPLESSO SCOLASTICO DI VIA FERRI CAPITOLATO SPECIALE D�APPALTO - NORME TECNICHE 

 

63 

SEITEC  

 

compatto. Per l�applicazione di materiali cementizi, la pulizia della superficie di supporto, salvo le 
malte di tipo MR1, MR2 ed MT3 per le quali la pulizia va eseguita con aria compressa o con lavaggio 
con acqua a caduta, dovrà essere effettuata mediante lavaggio con acqua in pressione (80-100 
MPa e acqua calda nel periodo invernale), per asportare polvere e parti incoerenti, 
eventualmente ancora presenti dopo la scarifica meccanica del calcestruzzo. 
L�operazione di pulizia con acqua in pressione, se eseguita immediatamente prima 
dell�applicazione del materiale, consente anche la saturazione del calcestruzzo, comunque 
necessaria per una corretta applicazione dei materiali ad espansione contrastata in aria (MT1, 
MT2, MC1, MC2, MC3, MC4, B1, B2, B3, B4, B5, CE). Per l�applicazione dei materiali a base di 
resina (RC, RT, RI, RA) la pulizia della superficie di supporto dovrà essere effettuata mediante 
getto di aria compressa per asportare la polvere eventualmente presente dopo aver preparato il 
supporto mediante sabbiatura o idrosabbiatura. 
 

Applicazione dei materiali di ripristino 

Le modalità applicative variano in relazione alla tecnologia d�intervento utilizzata ed al tipo di 
materiale prescelto, possono comunque essere sintetizzate come segue: 
I materiali cementizi sono forniti già premiscelati a secco, devono essere miscelati con acqua, 
escluse le malte di tipo MR2 ed MT3 che vanno impastate con il proprio polimero, nel 
quantitativo indicato dalle Ditte Produttrici (sarà importante non superare mai il quantitativo 
massimo indicato per evitare sia fenomeni di bleeding e separazione che il decadimento di tutte 
le prestazioni), per almeno 4-5 minuti con betoniera o con il miscelatore dell�intonacatrice 
secondo la seguente metodologia: 
�  introdurre nella betoniera o nel miscelatore il minimo quantitativo d�acqua indicato dal 
produttore, aggiungere il materiale contenuto nei sacchi e quindi per i materiali di tipo MT1, 
MT2, MC1, MC2, MC3, B1, B2, B3, B5 il ritentore di umidità liquido; 
�  proseguire la miscelazione per 4-5 minuti fino ad ottenere un impasto omogeneo e 
privo di grumi; 
�  se necessario, aggiungere altra acqua (senza mai superare il quantitativo massimo indicato dal 
 

Produttore) fino ad arrivare alla consistenza voluta e mescolare per altri 2 minuti. 
Non è consentita la miscelazione a mano poiché questa generalmente comporta un eccesso 
d�acqua nell�impasto. Per miscelare piccoli quantitativi dovrà essere impiegato un normale 
trapano con mescolatore a frusta. 
Le malte tixotropiche vanno applicate con macchina intonacatrice o manualmente con la cazzuola. 
Le malte ed i betoncini colabili vanno applicati a consistenza fluida o superfluida per colaggio, nel 
caso di applicazione entro cassero si dovranno utilizzare casseforme che non assorbano acqua 
dall�impasto e che garantiscano una perfetta tenuta per evitare perdite di bocca, tali casseforme 
dovranno essere opportunamente fissate in modo da resistere alla spinta dei materiali a 
consistenza superfluida. 
E� accettata l�applicazione con temperature comprese tra 5 e 40°C, al di fuori di tale intervallo 
l�applicazione potrà essere eseguita soltanto previa autorizzazione della Direzione Lavori. 
Solo i materiali per ripristini rapidi di tipo (MC4, B4) possono essere utilizzati fino a temperature di 
- 
5°C. 
Quando le temperature sono tra 5 e 10°C lo sviluppo delle resistenze meccaniche è più lento, 
pertanto è necessario adottare i seguenti provvedimenti: 
�  conservare il prodotto in ambiente riparato dal freddo; 
�  impiegare acqua calda per l�impasto; 
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�  iniziare le applicazioni nella mattinata; 
�  proteggere dall�ambiente freddo il getto coprendolo con teli impermeabili. 
�  Per applicazioni a temperature prossime a 40°C è necessario adottare i seguenti 
provvedimenti: 
�  conservare il prodotto in luogo fresco; 
�  impiegare acqua fresca; 
�  applicare i materiali nelle ore meno calde della giornata; 
�  nei climi asciutti e ventilati si raccomanda di porre particolare attenzione alla stagionatura. 
I materiali a base di resina devono essere miscelati ed applicati seguendo scrupolosamente le 
indicazioni fornite dal produttore sulle schede tecniche dei singoli prodotti. 
 

Frattazzatura o staggiatura 

Dopo l�applicazione dei materiali cementizi tixotropici, la superficie dovrà essere lisciata mediante 
frattazzatura. Tale operazione dovrà essere eseguita con molta cura nel caso delle malte che sono 
miscelate con acqua, infatti, una corretta frattazzatura è indispensabile per contrastare 
efficacemente la formazione di microfessure, derivanti dal ritiro plastico. 
Per diminuire questo rischio tutte le malte tixotropiche, che sono applicate a spruzzo od a 
rinzaffo, devono essere provviste di fibre sintetiche poliacrilinitrili. 
La frattazzatura dovrà eseguirsi dopo un certo tempo dall�applicazione in funzione delle condizioni 
climatiche. L�intervallo di tempo tra l�applicazione a spruzzo e la finitura con frattazzo è stabilito in 
funzione del primo irrigidimento della malta che si determina quando, appoggiando una mano 
sulla superficie, le dita non affondano ma lasciano una leggera impronta sull�intonaco. 
Le superfici esposte all�aria (vale a dire non a contatto con casseforme) dei materiali cementizi 
colabili possibilmente dovrebbero essere staggiate se l�operazione non è possibile, o considerata 
troppo onerosa, appena messe in opera devono essere stagionate con materiali specifici, che non 
pregiudichino l�aderenza di successivi sistemi protettivi o impermeabilizzanti, e/o protetti con teli 
di plastica nel periodo invernale o stagionati con acqua nebulizzata nel periodo estivo. 
 

Stagionatura 

Una corretta stagionatura è fondamentale per garantire una giusta maturazione e per evitare la 
formazione di fessure da ritiro plastico, dovute all�immediata evaporazione di parte dell�acqua 
d�impasto sotto l�azione del sole e del vento. Nelle opere di nuova costruzione, diventa 
fondamentale per la curabilità degli interventi di manutenzione. 
La stagionatura potrà essere realizzata utilizzando: 
�  prodotti stagionanti specifici, che non diminuiscono l�aderenza di sistemi protettivi o 
impermeabilizzanti; 
�  teli; 
�  acqua nebulizzata. 
La copertura con il curing sarà tanto più rapida quanto più caldo e secco è il clima (il curing potrà 
essere evitato se si usano malte con microfibre poliacrilinitrili). 
La stagionatura può essere realizzata in modo semplice ed affidabile utilizzando materiali a base di 
resine che abbinino alla funzione di stagionante anche quella di primer per eventuali sistemi 
protettivi da applicare sopra il materiale di ripristino. 
L�eventuale protezione delle strutture ripristinate dovrà essere eseguita secondo quanto indicato 
sulle schede tecniche del sistema protettivo utilizzato. 
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Prove e controlli 
La Direzione Lavori prima dell�inizio delle lavorazioni dovrà verificare attentamente che i 
macchinari utilizzati per l�asportazione del calcestruzzo degradato e/o contaminato, per eventuali 
sabbiature, per la pulizia e/o la saturazione del supporto e per l�applicazione a spruzzo dei prodotti 
tixotropici siano idonei ad ottenere quanto richiesto dalla Norma Tecnica generale e dal Progetto in 
particolare. 
Tali verifiche dovranno essere fatte anche in corso d�opera per verificare che tutte le fasi esecutive 
siano realizzate come descritto nel paragrafo 22.4 e nel Progetto specifico. 
La Direzione Lavori per l�accettazione dei materiali dovrà attenersi a quanto indicato al precedente 
paragrafo 22.3 ed in particolare, per i materiali cementizi ad espansione contrastata in aria, la 
stessa Direzione Lavori dovrà eseguire, ad inizio cantiere ed in corso d�opera quando lo ritenga 
opportuno, la verifica qualitativa (test d�inarcamento/imbarcamento secondo la metodologia 
descritta in allegato A) o quantitativa (secondo UNI 8147 con maturazione dei provini in aria) della 
capacità espansiva del prodotto. 
Nel caso in cui il prodotto esaminato non dovesse rispettare i requisiti richiesti lo stesso dovrà 
essere sostituito. 
Comunque in corso d�opera le prove dovranno essere ripetute con la frequenza ritenuta 
necessaria dalla Direzione Lavori. 
Qualora dalle prove risultassero valori inferiori di non più del 10% rispetto a quelli indicati nelle 
tabelle 22.3a, 22.3b e 22.3c (rispettivamente per malte cementizie ad espansione contrastata, per 
malte cementizie polimero modificate, e per formulati a base di resine) o previsti in Progetto, la 
Direzione Lavori, fermo restando la sicurezza strutturale, accetterà il materiale ma il suo prezzo 
unitario sarà decurtato del 15% per tutte le superfici ed i volumi su cui si è operato e per tutti 
i prezzi e sovrapprezzi con cui è stato pagato. 
Qualora i valori risultassero minori di oltre il 10% rispetto a quelli richiesti e nel caso in cui 
sussistano contemporaneamente più difetti, qualunque siano i valori di scostamento riscontrati 
rispetto alle previsioni progettuali, l�Appaltatore sarà tenuto a sua totale cura e spese alla 
rimozione dei materiali già posti in opera ed al loro ripristino. 
Le superfici ripristinate dovranno essere controllate a campione9 (almeno il 5% per superfici estese 
e almeno il 10% per superfici limitate) mediante bagnatura, per ogni elemento strutturale, per 
verificare l�eventuale presenza di microfessure. 
In caso si evidenziassero microfessure occorrerà estendere il controllo all�intera superficie riparata 
per la quale, se l�incidenza dell�area fessurata risulterà inferiore al 20% dell�area totale 
d�intervento, sarà applicata una penale; se superiore, l�Appaltatore dovrà procedere, a sua cura e 
spese, alla rasatura (tale intervento avrà in genere uno spessore medio di 3 mm; sarà realizzato 
utilizzando una malta cementizia polimero modificata premiscelata, tixotropica del tipo MR1, 
previa preparazione del supporto mediante sabbiatura o idrosabbiatura, la malta dovrà essere 
applicata preferibilmente a spruzzo con intonacatrice, l�applicazione con spatola è consentita per 
interventi d�estensione limitata) e alla protezione con filmogeni, di tipologia da concordare con la 
Direzione Lavori, in accordo con il Progettista. 
La verifica di ottenimento dell�adesione in opera si otterrà con il controllo al martello, con 
campionamento secondo il criterio indicato per le microfessure. 
Le superfici risonanti a vuoto saranno verificate in contraddittorio e su di esse sarà applicata la 
penale del 25% per tutti i prezzi e sovrapprezzi spesi per il lavoro risultato non idoneo, salvo 
richiesta della Committente di far effettuare, le asportazioni ed il rifacimento del ripristino delle 
superfici risonanti. 
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Qualora sussistano contemporaneamente due o più difetti potrà essere richiesta dalla Direzione 
Lavori la rimozione delle riparazioni mal eseguite, oppure sarà applicata una detrazione a tutti i 
prezzi e superfici controllate pari alla somma delle penalità indicate. 
 

Art. 15 Sistemi protettivi per strutture in conglomerato cementizio 

Sistemi protettivi filmogeni 

Generalità 

L�applicazione di sistemi filmogeni è la tecnica che si utilizza per proteggere l�elemento strutturale 
dall�aggressione di agenti aggressivi esterni quando attraverso le indagini si è accertata una delle 
seguenti situazioni: 
�  la struttura risulta ancora in buone condizioni e senza degrado superficiale, ancorché 
le indagini abbiano rivelato la presenza di uno spessore di calcestruzzo carbonatato, purché 
inferiore al copriferro; 
�  la struttura risulta ancora in buone condizioni e senza degrado superficiale, anche se 
le indagini hanno rilevato che sono iniziati fenomeni di corrosione nelle armature. 
L�applicazione di sistemi protettivi filmogeni viene utilizzata anche quando si realizzano interventi 
di ripristino localizzati sia per equilibrare i potenziali elettrochimici delle armature, che per 
migliorare l�aspetto estetico. Si deve infatti evitare che parti di armatura avvolte da conglomerato 
di qualità diversa da punto a punto, vengano nuovamente a trovarsi in condizioni tali da generare 
nuove pile e reinnescare il processo di corrosione. 
L�applicazione di sistemi protettivi ha scopo di impedire o ritardare l�insorgere dei fenomeni che 
possono portare alla fessurazione, allo sgretolamento, al dilavamento, al rigonfiamento, alla 
delaminazione od al distacco di parti di calcestruzzo. 
Il sistema protettivo deve essere capace di costituire uno schermo verso l�ambiente impedendo da 
un lato la penetrazione degli aggressivi, dall�altro quella dell�acqua e dell�ossigeno, che 
contribuiscono alle reazioni che causano il degrado delle strutture. 
 

Definizione e scelta dei sistemi protettivi 

La scelta dei sistemi protettivi filmogeni deve essere effettuata in funzione del tipo di struttura, 
dell�elemento da proteggere ed in funzione del grado di aggressione a cui è sottoposto, il Progetto 
indicherà il sistema da adottare, in accordo con le specifiche delle presenti Norme. 
Nei paragrafi seguenti sono individuati i requisiti, le caratteristiche e le prestazioni, con le relative 
fasi esecutive e di controllo del sistema protettivo prescelto. 
 

Protezione di ponti, viadotti e cavalcavia 

�  Di tipo PP - sistema protettivo elastico a base poliuretanica (ciclo alifatico) applicabile a 
rullo o con airless su qualsiasi tipo di elemento strutturale dove sia richiesto un elevatissimo grado 
di protezione. Costituito da un primer epossipoliammidico con spessore di 50 !m e da una finitura 

a base di elastomeri poliuretanici alifatici applicata in due differenti spessori in funzione del grado 
di protezione desiderata: 
 
Con 200 !m di spessore si ottiene: 
- la protezione contro l�ingresso di CO2, acqua liquida, cloruri; 
- la resistenza ai raggi UV, ai cicli di gelo e disgelo anche in presenza di sali disgelanti; 
Con 300 !m di spessore si ottiene: 
- la protezione contro l�ingresso di CO2, acqua liquida, cloruri; 
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- la resistenza ai raggi UV, ai cicli di gelo e disgelo anche in presenza di sali disgelanti; 
- una Crack bridging ability relativa a cavillature già presenti sul supporto di apertura < 300 !m; 
�  Di tipo PA - sistema protettivo elastico a base acrilica in acqua, applicabile a rullo o con 
airless su qualsiasi tipo di elemento strutturale dove sia richiesto un elevato grado di protezione 
ma non indicato su elementi strutturali a contatto permanente con acqua, è particolarmente 
utilizzato per la protezione di superfici in ambiente chiuso in quanto non contiene solventi mentre 
è sconsigliata l�applicazione in periodo invernale in quanto le basse temperature ne rallentano 
l�indurimento. Costituito da un primer acrilico in acqua con spessore di 50 !m e finitura acrilica in 
acqua applicata in due differenti spessori in funzione del grado di protezione desiderata: 
Con 200 !m di spessore si ottiene: 
- la protezione contro l�ingresso di CO2, acqua liquida, cloruri; 
- la resistenza ai raggi UV, ai cicli di gelo e disgelo anche in presenza di sali disgelanti; Con 300 !m di 
spessore si ottiene: 
- la protezione contro l�ingresso di CO2, acqua liquida, cloruri; 
- la resistenza ai raggi UV, ai cicli di gelo e disgelo anche in presenza di sali disgelanti; 
- una Crack bridging ability relativa a cavillature già presenti sul supporto di apertura < 300 !m; 
�  Di tipo PM - protettivo rigido monocomponente a base di metacrilati applicabile a rullo o 
con airless utilizzabile ove sia richiesto un buon grado di protezione senza alcun performance di 
Crack bridging ability. Costituito da un primer a base di metacrilati con spessore di 50 !m e 
finitura a base di metacrilati applicata in spessore di 100 !m; 

Protezione di strutture idrauliche 

�  Di tipo PE - sistema protettivo rigido epossipoliammidico applicabile a rullo o con airless. 
Costituito da primer epossipoliammidico con spessore di 50 !m e finitura epossipoliammidica 
può essere applicato in funzione del grado di protezione richiesto: 
- protezione media per canali, tombini ed opere in alveo (pile, fondazioni, muri di 
sponda, briglie ecc.) su corsi d�acqua caratterizzati da pendenza < 5% e con trasporto solido di 
diametro < 10 mm è richiesto uno spessore della finitura pari a 400 !m; 
- protezione elevata per canali, tombini ed opere in alveo ( pile, fondazioni, muri di 
sponda, briglie ecc. ) su corsi d�acqua caratterizzati da pendenza > 5% e con trasporto solido di 
diametro > 10 mm è richiesto uno spessore della finitura pari a 600 !m; 
 

Requisiti e metodi di prova 
Come viene riportato nella norma UNI EN 1504/2 la protezione pellicolare filmogena di strutture 
in c.a. consente di: 
�  proteggere dall�ingresso dell�aggressivo; 
�  incrementare la resistività elettrica mediante limitazione del tenore di umidità. 
Affinché il sistema protettivo possa assolvere a tali funzioni deve essere caratterizzato dai seguenti 
requisiti: 
�  Capacità di barriera: è la capacità del sistema protettivo di isolare il calcestruzzo dagli 
aggressivi presenti nell�ambiente, si riferisce principalmente all�acqua liquida, agli ioni cloruro, 
all�anidride carbonica, ed all�ossigeno, che partecipano attivamente ai processi di corrosione; nei 
riguardi di queste sostanze la pellicola di protettivo deve naturalmente risultare il più possibile 
resistente. 
�  Resistenza ai raggi ultravioletti: indica la capacità del protettivo a non virare di colore ed 
ad invecchiare all�esposizione dei raggi UV; 
�  Permeabilità al vapore d�acqua: la pellicola, sulle strutture aeree (fuori terra) dovrà 
risultare il più permeabile possibile al vapor d�acqua proveniente dall�interno della struttura; 
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in caso contrario con il variare della temperatura possono generarsi pressioni di vapore 
all�interfaccia pellicola/calcestruzzo, capaci di causarne il distacco. 
�  Aderenza: è la capacità del sistema protettivo di aderire nel tempo al supporto, ruolo 
fondamentale in tal senso svolge il primer quale promotore di adesione tra il supporto cementizio 
ed il rivestimento protettivo. Tali primer sono formulati di resina in forma liquida, 
monocomponenti oppure bicomponenti (base + induritore) e si applicano a rullo oppure 
mediante apparecchiatura a spruzzo di tipo airless per spessori di circa 50  m. 
�  Crack bridging ability: è la capacità di mantenere integra la pellicola attraverso cavillature (< 
300 !m) già esistenti nel conglomerato, che normalmente variano di apertura con le variazioni 
termiche e con il ritiro. 
�  Resistenza all�abrasione: indica la capacità di resistere all�usura sotto l�azione di azioni 
abrasive quali pedonabilità, traffico, contatto con acqua in movimento contenete solidi più o 
meno grossi. 
Nella tabella sono indicati i principali requisiti ed i corrispondenti metodi di prova mediante i quali 
è 
possibile la caratterizzazione prestazionale dei sistemi protettivi filmogeni. 

 

REQUISITI E METODI DI PROVA 
PROTETTIVI DI TIPO 

PP PA PM PE 

Adesione al calcestruzzo UNI EN 1542 

Permeabilità al vapor d�acqua 
UNI EN ISO 7783/1 
UNI EN ISO 7783/2 

Permeabilità alla CO2 UNI EN 1062/6 

Crack bridging ability EN 1062/7 ----- 

Resistenza al gelo-disgelo con sali disgelanti UNI EN 13687/1 

Permeabilità all�acqua 
(assorbimento capillare) 

UNI EN 1062/3 

Invecchiamento artificiale 
(2000 ore UV e umidità relativa) 

UNI EN 1062/11 

Resistenza all�abrasione ------ UNI EN ISO 5470/1 
 

Accettazione e specifiche prestazionali dei sistemi protettivi 
Prima che i sistemi protettivi proposti dall�Appaltatore siano impiegati, la Direzione Lavori dovrà 
verificare che siano tra quelli omologati all�uso da parte del Committente, in base a prove dirette 
od a seguito dell�esame di prove eseguite presso Laboratori Ufficiali. 
L'Appaltatore, prima dell'inizio dei lavori, dovrà fornire alla Direzione Lavori la documentazione 
tecnica per la qualifica dei materiali che intende impiegare, dimostrando la piena rispondenza ai 
requisiti ed alle prestazioni richieste (dichiarazione rilasciata dal Produttore). 
La Direzione Lavori in tempo utile rispetto al programma lavori esprimerà il suo parere, potendo 
comunque prescrivere l'esecuzione di prove su campioni di materiali prelevati in contraddittorio. 
Saranno altresì richieste, con le stesse modalità, verifiche su campioni di materiale di normale 
fornitura e dichiarazioni che attestino le prestazioni specifiche delle partite di materiale, che sono 
consegnate di volta in volta dalle Società Produttrici. 
Le Società Produttrici devono possedere certificazione di qualità ai sensi della normativa UNI EN 
ISO 9001 e possedere un manuale della Qualità.La Direzione Lavori su indicazione del 
Committente, potrà richiedere che il Produttore fornisca, congiuntamente al materiale, una 
dichiarazione che attesti le prestazioni specifiche della partita di materiale che viene consegnato di 
volta in volta. 
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Prestazioni dei sistemi protettivi 

REQUISITI PROTETTIVI DI TIPO 
PM PA PP PE 

Adesione al calcestruzzo > 3 MPa > 2 MPa > 3 MPa > 3 MPa 

Permeabilità al vapor d�acqua: 
- coefficiente di diffusione al vapore 
- spessore di aria equivalente 

 
� < 32.000 

 
Sd < 3,2 m 

(sp.100 �m) 

 
� < 1.000 

 
Sd < 0,3 m 

(sp.300 �m) 

 
� < 6.000 

 
Sd < 1,8 m 

(sp.300 �m) 

 
� < 60.000 

 
Sd < 36 m 

(sp.600 �m) 

Permeabilità alla CO2 
- coefficiente di diffusione alla CO2 
- spessore di aria equivalente 

 
� > 1.000.000 
Sd > 100 m 
(sp.100 �m) 

 
� > 
700.000 
Sd > 140 m 

(sp.200 �m) 

 
� > 1.300.000 
Sd > 260 m 
(sp.200 �m) 

 
� > 
1.500.000 
Sd > 600 m 

(sp.400 �m) 

Crack bridging ability10 ------- 100 �m 100 �m ----- 
Resistenza al gelo-disgelo con sali disgelanti 
- aderenza al calcestruzzo per trazione diretta 
dopo i cicli 

 
> 3 MPa 

 
> 2 MPa 

 
> 3 MPa 

 
> 3 MPa 

Permeabilità all�acqua11 (assorbimento capillare) 
< 0,08 kg m2

 h-

0,5 

< 0,1 kg m2
 h-

0,5 

2 - < 0,005 kg m 
 h 
0,5 

< 0,005 
kg m2

 h- 

 
0,5 

Invecchiamento artificiale Nessun degrado 
Nessun 
degrado 

Nessun 
degrado 

Schiarimen. 
colore 

Resistenza all�abrasione 
Perdita in peso 
< 500 mg --------- 

Perdita in peso 
< 500 mg 

 

Preparazione del supporto e modalità d�applicazione del sistema protettivo 
La preparazione del calcestruzzo di supporto dovrà essere eseguita mediante sabbiatura sia per 
eliminare dalla superficie eventuali contaminanti, disarmanti e/o particelle in fase di distacco, che 
per aumentare l�aderenza del protettivo grazie ad una microruvidità superficiale, seguita da 
pulizia con aria compressa immediatamente prima della applicazione. 
Qualora il supporto presenti vespai od altre imperfezioni superficiali si dovrà provvedere al 
risanamento mediante rasatura con malte di tipo MR1. 
Quando il supporto presenta veri e propri degradi, ammaloramenti profondi, si dovrà asportare 
il calcestruzzo degradato e/o contaminato e provvedere al risanamento con malte o betoncini 
cementizi premiscelati ad espansione contrastata in aria. Quando il sistema protettivo viene 
applicato sul materiale di ripristino la superficie può non essere sabbiata. Pulizia della superficie 
Tutte le superfici su cui verrà applicato il protettivo dovranno essere pulite mediante aria 
compressa o lavaggio a caduta. 

La Direzione Lavori si riserva comunque di approvare i risultati ottenuti dalla preparazione del 
supporto. Tale approvazione non ridurrà comunque la responsabilità dell'Appaltatore relativa al 
raggiungimento dei requisiti finali del rivestimento protettivo in opera. 
Applicazione del sistema protettivo (primer + finitura) 
La temperatura di applicazione sia per i primers che per le finiture dovranno essere quelle 
riportate sulle schede tecniche dei prodotti prescelti. 
E� comunque vietata l�applicazione a temperatura inferiore a +5°C. 
Al momento dell�applicazione del primer la superficie del supporto dovrà essere asciutta. I primers 
e le finiture potranno essere applicate sia con airless che con rullo. 
Il tempo intercorrente tra l'applicazione di strati successivi dovrà essere conforme a quanto 
riportato sulle schede tecniche del prodotto. 
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L'applicazione della finitura dovrà avvenire preferibilmente a spruzzo mediante airless; è 
consentita l'applicazione a pennello od a rullo solo nel caso di protezione di superfici d�estensione 
limitata. 
Lo spessore del sistema protettivo indicato nel Progetto si intende sempre come spessore di film 
secco, ossia a rivestimento indurito. 
Il prodotto non deve provocare inconvenienti d�alcun genere agli applicatori che comunque 
durante la miscelazione e l'applicazione dovranno indossare guanti, occhiali ed idonei indumenti di 
lavoro. In particolare il prodotto non deve contenere idrocarburi clorurati, metanolo, benzene 
ed altre sostanze d�analoga o maggiore tossicità. 
 

Prove, controllo delle prestazioni e degli spessori, penali 
La Direzione Lavori prima dell�inizio delle lavorazioni dovrà verificare attentamente che i 
macchinari utilizzati per sabbiatura del calcestruzzo, per la pulizia del supporto e per l�applicazione 
dei sistemi protettivi siano idonei ad ottenere quanto richiesto dalla Norma Tecnica generale e dal 
Progetto in particolare. 
Tali verifiche dovranno essere fatte anche in corso d�opera per verificare che tutte le fasi esecutive 
siano realizzate come descritto nel paragrafo 23.4, nel Progetto specifico e come riportato sulle 
schede tecniche dei prodotti utilizzati. 
In corso d�opera le prove potranno essere ripetute con la frequenza richiesta dalla Direzione Lavori 
su indicazione del Committente, ed inoltre la stessa Direzione Lavori effettuerà controlli dello 
spessore sul film umido12 della singola mano applicata con le seguenti modalità: 
�  misura dello spessore mediante "pettine" d�idonea graduazione secondo le specifiche della 
ASTM D 4414 (o ASTM D 1212); 
�  per superfici globali da proteggere inferiori a 2000 m² almeno una serie di 20 misure; 
�  per superfici globali da proteggere superiori a 2000 m² almeno una serie di 40 misure 
 

Art. 16 Acciaio per c.a. e c.a.p. 

Generalità 
Gli acciai per armature di c.a. e c.a.p. devono corrispondere ai tipi ed alle caratteristiche stabilite 
dal D.M. vigente (D.M. 17/01/2018 e relativa circolare esplicativa) ed alle indicazioni delle norme 
armonizzate EN 10080 secondo quanto previsto dal D.M. 15/05/06 per i materiali da costruzione. 
Le modalità di prelievo dei campioni da sottoporre a prova sono quelle previste dal citato D.M. in 
vigore. 
E� ammesso esclusivamente l�utilizzo di acciai qualificati e dotati di marcatura CE ai sensi del 
D.P.R. n. 246/93 di recepimento della direttiva 89/106/CE; inoltre ciascun prodotto qualificato 
deve costantemente  essere  riconoscibile  per  quanto  concerne  le  caratteristiche  qualitative  e 
riconducibile allo stabilimento di produzione tramite marcatura indelebile. 
L�unità di collaudo per acciai per c.a. e c.a.p. è costituita dal lotto di spedizione del peso max di 30 
t  spedito in un�unica volta e composta da prodotti aventi grandezze nominali omogenee 
(dimensionali, meccaniche, di formazione). Ogni fornitura di peso inferiore a 30 t deve essere 
considerata un�unità di collaudo indipendente così come ogni fornitura di prodotti aventi 
caratteristiche differenti o realizzati con processi produttivi differenti anche se provenienti dallo 
stesso stabilimento. 
Ogni carico di acciaio giunto in cantiere dovrà essere corredato della copia dell�attestato di 
qualificazione del S.T.C. (Servizio Tecnico Centrale Min. Infrastrutture) sul prodotto di origine, del 
documento di trasporto dell�acciaieria, della marcatura di origine; nel caso in cui la fornitura 
provenga da un commerciante o da un centro di trasformazione intermedio dovrà essere inoltre 
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presente il documento di trasporto del fornitore e nel secondo caso la specifica marcatura che 
identifica in modo inequivocabile il centro di trasformazione stesso. 
Qualora così non fosse, tutto il carico sarà rifiutato ed immediatamente allontanato, a cura e spese 
dell'Appaltatore, dal cantiere stesso. 
 

Acciaio in barre ad aderenza migliorata qualificato � B450C e B450A  
E� ammesso esclusivamente l�impiego di acciai saldabili ad aderenza migliorata qualificati e 
controllati con le modalità previste dal D.M. in vigore (D.M. 17/01/2018 e relativa circolare 
esplicativa) e dalle norme armonizzate per i materiali da costruzione EN 10080. 
 
L�acciaio per c.a. laminato a caldo, denominato B450C, dovrà rispettare i 
requisiti minimi sulle caratteristiche meccaniche previste nella tabella 
seguente: 

Classe 
C 

Requisito o frattile (%) 

Tensione caratteristica di snervamento 
fyk o f0.2k (MPa) 

 
>450 

 
5.0 

Tensione caratteristica di rottura 
Ftk (MPa) 

 
>540 

 
5.0 

Valore minimo di k = (ft/fyk) 
> 1.15 
< 1.35 

 
10.0 

Deformazione caratteristica al carico 
massimo, !uk (%) 

 
> 7.5 

 
10.0 

Attitudine al piegamento Prova di piegamento/raddrizzamento 

Tolleranza massima dalla massa 
nominale (%) 

Diametro nominale della barra (mm) 
< 8 
> 8 

 
 
±6.0 
±4.5 

 
 
5.0 

 
L�acciaio per c.a. trafilato a freddo, denominato B450A, dovrà rispettare i requisiti sulle 
caratteristiche meccaniche previste nella tabella seguente: 

 

 
Classe 

A 
Requisito o frattile 
(%) 

Tensione caratteristica di snervamento 
fyk o f0.2k (MPa) 

>450 5.0 

Tensione caratteristica di rottura 
Ftk (MPa) 

>540 5.0 

Valore minimo di k = (ft/fyk) (*) > 1.05 10.0 

Deformazione caratteristica al carico 

massimo, !uk (%) (*) 
> 2.5 10.0 

Attitudine al piegamento Prova di piegamento/raddrizzament o 

Tolleranza massima dalla massa 
nominale (%) 

Diametro nominale della barra 
(mm) 
< 8 
> 8 

 
 

±6.0 

±4.5 

 
 

5.0 

 
Per quanto concerne l�accertamento delle caratteristiche meccaniche i valori di resistenza ed 
allungamento di ogni campione, devono essere compresi fra i valori massimi e minimi riportati 
nella tabella seguente relativa ai valori di accettazione: 
 

CARATTERISTICHE VALORE LIMITE NOTE 

fy minimo 425 N/mm
2

 (450-25) N/mm
2

 

fy massimo 572 N/mm2 [450x(1.25+0.02)] N/mm
2 
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Ag minmo > 6.0% Per acciai B450C 

Ag minmo > 2.0% Per acciai B450A 

Rottura/snervamento 1.13<fr/fy<1.37 Per acciai B450C 

Rottura/snervamento fr/fy>1.03 Per acciai B450A 

Piegamento/raddrizzamento Assenza di cricche Per tutti 

 

Controlli 

I controlli sulle barre di acciaio ad aderenza migliorata (B450C e B450A), devono essere eseguiti 
secondo le indicazioni del D.M. in vigore. 
Resta nella discrezionalità del Direzione Lavori effettuare tutti gli eventuali ulteriori controlli 
ritenuti opportuni. 
 

Connessioni tra le barre 

Le connessioni fra le barre di armatura dovranno essere realizzate con le seguenti modalità: 
- Legatura con filo di ferro ricotto 
- Saldature eseguite in conformità alle norme vigenti sulle saldature e previa verifica della 
compatibilità del metallo di apporto 
-  Manicotti filettati (dovranno in ogni caso essere utilizzati prodotti omologati). 
 

Reti in barre di acciaio elettrosaldate 
Le reti saranno realizzate con acciaio in barre ad aderenza migliorata saldabili del tipo previsto al 
par. 24.2 di diametro compreso fra 6 e 16 mm per quelle costitiute con acciao B450C e, di 
diametro compreso fra 5 e 10 mm per quelle costitiute con acciao B450A. 
L�interasse delle barre non deve superare 330 mm. I nodi (incroci) delle reti devono resistere ad 
una forza di distacco determinata in accordo con la UNI EN ISO 15630�2 e pari al 25% della 
forza di snervamento della barra, da computarsi per quella di diametro maggiore. 
La qualificazione e la marcatura del prodotto finito dovrà essere conforme a quanto previsto 
dal D.M. in vigore e dalle norme armonizzate di riferimento (EN 10080). 
I controlli in cantiere sono obbligatori e devono essere effettuati con le medesime procedure viste 
precedentemente. 
 

Zincatura a caldo degli acciai 

Qualità degli acciai da zincare a caldo 

Gli acciai da sottoporre al trattamento di zincatura a caldo dovranno avere tenori di silicio e 
fosforo tali per cui il valore del �silicio equivalente Si,eq�, definito convenzionalmente dalla UNI 
10622, sia   

0,35% (quando 0,12  !Si  !0,26% e P  !0,045%); possono altresì essere ritenuti idonei alla 
zincatura gli acciai a tenore di silicio equivalente   0,11% (quando Si   0,4%). 
Infine gli acciai ad aderenza migliorata dovranno aver garanzia di saldabilità e composizione 
chimica conforme ai valori previsti dal D.M. in vigore (D.M. 14/1/2008) per acciai di qualità B450C 
e B450A . 
 

Zincatura a caldo per immersione 

Trattamento preliminare 

Comprende le operazioni di sgrassaggio decapaggio, risciacquo, flussaggio, essiccamento e 
preriscaldo a 400÷430 K. 
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Immersione in bagno di zinco 

Dovrà essere impiegato zinco vergine o di prima fusione in pani da fonderia, corrispondente alla 
designazione Zn 98,5 della UNI 2013. Il bagno di zinco fuso dovrà avere temperatura compresa tra 
710÷723 K; in nessun caso dovrà essere superata la temperatura massima di 730 K. 
Il tempo di immersione delle barre nel bagno di zinco sarà variabile in funzione del loro diametro e 
del peso del rivestimento in zinco: la massa di zinco per unità di superficie (espressa in g/mq) non 
deve essere minore di 468 g/mq (  65  m) per il tondo di diametro 5 mm e di 540 g/mq (  75 
 m) per diametri maggiori e comunque non superiore 1070 g/mq (  150  m). 
Seguirà il trattamento di cromatazione, se previsto in Progetto, per impedire eventuali reazioni 
tra 
le barre e il calcestruzzo fresco. 
Dopo l�immersione nel bagno di zinco fuso, il prodotto può essere sottoposto ad un�azione di 
asciugatura con aria compressa e/o con vapore per rimuovere il metallo fuso in eccesso dalla 
superficie per meglio garantire la continuità e l�uniformità dello spessore del rivestimento di zinco. 
 

Finitura ed aderenza del rivestimento 

Le caratteristiche del rivestimento dovranno soddisfare i seguenti requisiti: 
� Aspetto: 
Il rivestimento sui prodotti zincati a caldo deve essere compatto ed uniforme, privo di zone 
scoperte, di bolle, di macchie di flusso, di inclusioni, di scorie, di macchie acide o nere; 
possono essere ammesse delle discontinuità nello spessore di zinco con ispessimenti, in 
particolare alla base delle nervature, pur nel rispetto dei parametri di forma delle norme di 
prodotto di riferimento per barre ad aderenza migliorata. 
� Adesione: 
Il rivestimento di zinco deve essere ben aderente alle barre di armatura, in modo da non poter 
essere rimosso da ogni usuale processo di movimentazione, lavorazione e posa in opera. 
� Massa di zinco: 
La massa di zinco per unità di superficie dovrà corrispondere ai requisiti del punto 6.3.4 delle 
norme UNI 10622. 
� Continuità del rivestimento: 
La continuità del rivestimento deve essere tale che il valore caratteristico dello spessore del 
rivestimento sia maggiore o uguale a 360 g/mq (circa 50 !m). 
In seguito alle operazioni di zincatura, le barre non devono presentarsi incollate fra loro; barre 
eventualmente incollate fra di loro e barre che presentano gocce e/o punte aguzze saranno 
rifiutate. 
 

Verifiche 

Le verifiche saranno condotte per unità di collaudo costituite da partite del peso max di 20 t.Oltre 
alle prove previste ai punti 24..2 e 24.3, dirette a verificare la resistenza dei materiali, dovranno 
essere effettuate anche le prove di seguito descritte, per verificare la rispondenza del 
trattamento di zincatura alle prescrizioni delle norme tecniche di riferimento (UNI 10622). 
In primo luogo la Direzione Lavori procederà in contraddittorio con l'Appaltatore ad un�accurata 
ispezione visiva della partita per accertare lo stato della zincatura. 
In presenza di zone scoperte o di altre irregolarità superficiali le partite saranno rifiutate e 
l'Appaltatore dovrà allontanarle dal cantiere a sua cura e spese. 
Per ciascuna unità di collaudo saranno prelevati 6 saggi (spessori da barre o rotoli) differenti e su 
ognuno di essi sarà prelevato il numero di provette sufficienti ad effettuare le seguenti prove: 
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1)  su tutti i 6 saggi le prove relative alla resistenza meccanica, di cui al capoverso precedente 
2)  su tre saggi i controlli sul rivestimento di zinco di seguito riportati: 
� Misurazione delle nervature e controllo dei parametri di forma secondo quanto stabilito dalle 
norme di riferimento relative alle barre di armatura ad aderenza migliorata. 
� Determinazione dell�adesione del rivestimento di zinco mediante una prova di piegamento o di 
non fragilità (secondo norma di riferimento per barre da c.a.); dopo tale prova il rivestimento non 
deve presentare nella zona di massima curvatura distacco del rivestimento di zinco. 
� Determinazione della massa di zinco: per la determinazione della massa di zinco per unità di 
superficie possono essere impiegati due metodi: 
a)  Metodo per dissoluzione chimica (distruttivo) secondo UNI 5741 (metodo di Aupperle). 
b)  Misura magnetica dello spessore del rivestimento (non distruttiva) secondo la UNI ISO 2178. 
 
� Verifica dell�uniformità del rivestimento: l�uniformità dello strato di zincatura sarà verificato 
con il metodo di prova della UNI 5743 (Metodo di Preece). 
Se le caratteristiche richieste ad ogni unità di collaudo non soddisfano quanto sopra prescritto si 
deve effettuare una nuova serie di prove su un campionamento doppio del numero originario per 
ogni prova. Le unità non accettabili, per qualsiasi carenza, saranno rifiutate e dovranno essere 
allontanate dal cantiere a cura e spese dell�Appaltatore. 
 

Qualificazione 

La marcatura deve consentire l�identificazione sia del produttore dell�elemento base che dello 
stabilimento di zincatura: pertanto, nel caso in cui la zincatura venga effettuata su prodotti già 
qualificati all�origine, dotati quindi di marcatura indelebile, deve essere prevista una marcatura 
aggiuntiva che identifichi lo stabilimento di zincatura. 
 

Lavorazione 

Il trattamento di zincatura a caldo potrà essere effettuato prima o dopo la lavorazione e piegatura 
delle barre, salvo diversa prescrizione che la Direzione Lavori si riserva d'impartire in corso 
d'opera. Quando la zincatura è effettuata prima della piegatura, eventuali scagliature del 
rivestimento di zinco nella zona di piegatura ed i tagli dovranno essere trattati con ritocchi di 
primer zincante organico bicomponente dello spessore di 80÷100 µm 
 

Acciai inossidabili 
E� ammesso l�impiego di acciai inossidabili per armature di cemento armato purchè le 
caratteristiche meccaniche siano conformi alle prescrizioni relative agli acciai da c.a. di cui al 
paragrafo 24.2 (nelle tabelle al temine ft, relativo alla tensione di rottura, andrà sostituito il 
termine f7%, ossia la tensione corrispondente ad un allungamento Agt = 7%). 
Nel rispetto di quanto sopra detto, gli acciai inossidabili dovranno essere del tipo austenitico 
denominati con le sigle 1.4306 e 1.4435 della classificazione UNI EN 10088. 
La composizione chimica (analisi di colata) degli acciai inossidabili per c.a. sarà quella prevista al 
prospetto 3 delle norma UNI EN 10088, di cui si riporta uno stralcio: 

 
Sigla UNI EN 

10088 
C Mn Si P S Cr Ni Mo 

1.4306 < 0,03% < 2,0% < 1,0% < 0,045% < 0,03% 18÷20 10÷12 - 

1.4435 < 0,03% < 2,0% < 1,0% < 0,045% < 0,03% 17÷19 12.5÷15 2.5 ÷ 3 
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La saldabilità di tali acciai va documentata attraverso prove di saldabilità certificata da un 
laboratorio autorizzato (ai sensi dell�art. 59 del D.P.R. n°380/2001) ed effettuate secondo gli 
specifici procedimenti di saldature, da utilizzare in cantiere o in officina, previsti dal produttore. 
Dovranno inoltre risultare positivi gli esiti delle seguenti prove: 
-  piegamento e raddrizzamento su mandrino; 
-  indice di aderenza eseguito secondo il metodo "Beam Test". 
Per i controlli da effettuare in cantiere vale quanto detto ai paragrafi precedenti. 
 

Acciaio per c.a.p. 
E� ammesso esclusivamente l�impiego di acciai qualificati CE secondo le procedure previste dal 
D.M. in vigore (17/01/2018) 
 

Fili, barre, trecce, trefoli 

L�acciaio per armature da precompressione è generalmente fornito sotto forma di: 
 
-  Filo: Prodotto trafilato di sezione piena che possa fornirsi in rotoli 
-  Barra: Prodotto laminato di sezione piena che possa fornirsi soltanto in forma rettilinea 
-  Treccia: 2 o 3 fili avvolti ad elica intorno al loro comune asse longitudinale 
-  Trefolo: fili avvolti ad elica intorno ad un filo rettilineo completamente ricoperto dai fili elicoidali 
I fili possono essere tondi o di altra forma, non è consentito l�impiego di fili lisci nelle strutture 

precompresse ad armature pretese. Le barre possono essere lisce, a filettatura continua o parziale, 
con risalti. La marcatura dei prodotti sarà generalmente costituita da sigillo o etichettatura sulle 
legature e dovrà essere conforme a quanto previsto dal D.M. in vigore. Gli acciai possono essere 
forniti in rotoli (fili, trecce, trefoli), in bobine (trefoli), in fasci (barre). I fili devono essere forniti in 
rotoli di diametro tale che all�atto dello svolgimento, allungati al suolo su un tratto di 10m, non 

presentino curvatura con freccia superiore a 400 mm; il il produttore deve indicare il diametro 
minimo di avvolgimento. Ciascun rotolo di filo deve essere esente da saldature; sono ammesse le 
saldature di fili destinati alla produzione di trecce e di trefoli se effettuate prima della trafilatura, 
mentre per i trefoli sono ammesse saldature anche durante l�operazione di cordatura purché tali 
saldature siano opportunamente distanziate e sfasate. Allo scopo di assicurare la centratura dei 
cavi nelle guaine si prescrive l'impiego di una spirale costituita da una treccia di acciaio armonico 
del diametro di 6 mm, avvolta intorno ad ogni cavo con passo di 80÷100 cm. I filetti delle barre e 
dei manicotti di giunzione dovranno essere protetti fino alla posa in opera con prodotto 
antiruggine privo di acidi. Se l'agente antiruggine è costituito da grasso, è necessario sia sostituito 
con olio prima della posa in opera per evitare che all'atto dell'iniezione gli incavi dei dadi siano 
intasati di grasso. All�atto della posa in opera gli acciai devono presentarsi privi di ossidazione, 
corrosione, difetti superficiali visibili, pieghe. Non è ammessa in cantiere nessuna operazione di 
raddrizzamento. 
 

Caratteristiche dinamiche, fisiche e geometriche. 

Gli acciai per armature da precompressione devono possedere proprietà meccaniche garantite dal 
produttore non inferiori a quelle di seguito riportate ed in conformità al D.M. in vigore 
(D.M. 
17/01/2018): 
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Tipo di acciaio Barre Fili trefoli 
trefoli a fili 
sagomati 

Trecce 

Tensione caratteristica di rottura fptk 
(MPa) 

 
>1000 

 
>1570 

 
>1860 

 
>1820 

 
>1900 

Tensione caratteristica allo 0.1% di 
deformazione residua fp(0.1)k (MPa) 

 
--- 

 
>1420 

 
--- 

 
--- 

 
--- 

Tensione caratteristica  all�1%  di 
deformazione totale fp(1)k (MPa) 

 
--- 

 
--- 

 
>1670 

 
>1620 

 
>1700 

Tensione     caratteristica     di 
snervamento fpyk (MPa) 

 
>800 

 
--- 

 
--- 

 
--- 

 
--- 

Allungamento sotto carico massimo 
Agt (MPa) 

 
>3,5 

 
>3,5 

 
>3,5 

 
>3,5 

 
>3,5 

 
Il produttore dovrà controllare la composizione chimica e la struttura metallografia al fine di 
garantire le proprietà meccaniche prescritte. 
 

Controlli nei centri di trasformazione 

I controlli nei centri di trasformazione sulle armature da c.a.p., devono essere eseguiti secondo le 
indicazioni del D.M. in vigore. 
 

Controlli di accettazione in cantiere 

I controlli in cantiere sulle armature da c.a.p. devono essere eseguiti secondo le indicazioni del 
D.M. in vigore. Resta comunque nella discrezionalità del Direttore dei Lavori la facoltà di effettuare 
tutti gli eventuali controlli ritenuti opportuni, in accordo con le modalità previste dal D.M. in 
vigore. 
 

Cavo inguainato monotrefolo 

Dovrà essere di tipo compatto, costituito da trefolo in fili di acciaio a sezione poligonale, 
controllati in stabilimento, rivestito con guaina tubolare in polietilene ad alta densità, intasata 
internamente con grasso anticorrosivo ad alta viscosità, stabile ed idoneo all'uso specifico. 
Le caratteristiche dell'acciaio, i controlli, lo spessore della guaina dovranno essere conformi a 
quanto previsto nel presente Capitolato Speciale e a quanto riportato negli elaborati di Progetto. 
L'Appaltatore dovrà sottoporre alla preventiva approvazione della Direzione Lavori il sistema 
proposto per l'ingrassaggio, l'infilaggio e l'eventuale sostituzione dei trefoli. 
 

Ancoraggi dell'armatura di precompressione 

Per gli ancoraggi è ammesso solo l�utilizzo di prodotti omologati. 
Gli ancoraggi terminali dell'armatura di precompressione dovranno essere conformi ai disegni di 
Progetto, composti essenzialmente da piastre di ripartizione e apparecchi di bloccaggio. 
Per i cavi inguainati monotrefolo le piastre di ripartizione dovranno essere in acciaio zincato, a 
tenuta stagna; i cappellotti di protezione terminali dovranno essere zincati e provvisti di 
guarnizione in gomma antiolio, da calzare sui cilindretti e fissare con viti zincate ai terminali 
riempiti con grasso dopo la tesatura dei trefoli. 
 

Art. 17 Acciaio per carpenteria 

Generalità 
L�Appaltatore sarà tenuto all�osservanza della legge 05.11.71 n.1086, della legge 02.02.74 n.64 e 
delle prescrizioni cui al paragrafo 11.3.4 �Acciai per costruzioni metalliche e per strutture 
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composte� delle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17.01.18 che si intende qui 
integralmente richiamato. 
Per quanto applicabili e non in contrasto con le suddette Norme, si richiama qui espressamente 
anche la seguente Norma UNI 10011 relativa alle costruzioni in acciaio, recante istruzioni per il 
calcolo, l'esecuzione e la manutenzione. 
Prima dell�esecuzione e del montaggio della carpenteria metallica sarà necessario effettuare il 

rilievo dell�effettiva geometria in situ e dell�effettiva posizione dei fori e delle barre di ancoraggio 
alla struttura esistente. 
 

Classificazione dei tipi di acciaio secondo EN10025 
Si riepiloga lo schema sintetico di designazione: 
� simbolo S: acciaio per impiego strutturale; 
� 355: indicazione del carico unitario di snervamento minimo prescritto per spessori ! 16 mm, 
espresso in N/mm2; 
� J0, J2, K2: designazione della qualità relativamente alla saldatura ed ai valori di resilienza 
prescritti; 
� W: indicazione di acciaio CORTEN; 
� +N, +AR: stato di fornitura a discrezione del produttore; 
 

Approvvigionamento materiali da costruzione. 
Tutti i materiali impiegati dovranno essere qualificati e marcati CE ai sensi della Direttiva 
89/106/CEE, recepita dal DPR n.246/93. Sarà ammesso solo l�uso di acciai con caratteristiche 
meccaniche non inferiori a quelle dell�acciaio S355 secondo quanto previsto dalle norma EN 10025 
(è ammesso l�uso di acciai CORTEN). La marcatura dovrà risultare leggibile ed il produttore dovrà 
accompagnare la fornitura con l'attestato di controllo e la dichiarazione che il prodotto è 
qualificato. 
L�Appaltatore dovrà esibire gli ordini effettuati per i materiali da impiegare contenenti le 
specifiche tecniche richieste a Progetto, i controlli e le certificazioni cui i materiali stessi dovranno 
essere sottoposti. In particolare, se non diversamente indicato a Progetto, le lamiere dovranno 
essere approvvigionate con tolleranza sullo spessore classe A UNI EN 10029. 
 
Insieme con gli ordini emessi l�Appaltatore dovrà esibire le relative conferme d�ordine da parte 
del produttore, con esplicita accettazione delle specifiche tecniche richieste e indicazione dei 
tempi di consegna. Qualora l�Appaltatore impieghi materiale giacente a magazzino ne dovrà 

fornire la documentazione d�origine del Produttore. 
 

Disegni di fabbricazione 

Prima dell�approvvigionamento dei materiali l�Appaltatore dovrà presentare alla Direzione Lavori, 
in copia riproducibile, i disegni di fabbricazione controfirmati, redatti dall�Appaltatore in 
conformità al Progetto esecutivo ed alle specifiche tecnologie utilizzate dall�officina e contenenti 
tutti i dettagli costruttivi che saranno realizzati. 
L�Appaltatore dovrà inoltre consegnare una relazione di calcolo contenente la verifica 
dell�idoneità degli eventuali dettagli modificati proposti, le modalità di montaggio e varo con 
indicazione di schemi statici transitori e con le verifiche complete  della struttura durante le 
operazioni di montaggio. 
I disegni di fabbricazione consegnati dall�Appaltatore dovranno in particolare contenere le 
seguenti indicazioni: 
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�  diametri e classi dei bulloni impiegati; di regola si dovranno impiegare bulloni sia normali 
che ad alta resistenza dei seguenti diametri: D = 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 27 mm. E� ammesso 
solo l�uso di bulloni neri; i bulloni zincati sono ammessi solo per esplicita accettazione del 
progettista ed in ogni caso devono essere ordinati specificatamente per zincatura (ossia il bullone 
deve essere costruito per la zincatura a caldo); 
�  tipologia del collegamento se ad attrito o a taglio; in particolare per i giunti ad attrito 
saranno impiegati bulloni precaricati a serraggio controllato; è ammesso l�uso di bulloni HRC a 
serraggio controllato meccanicamente (con rottura del codolo) secondo quanto previsto dalle 
norme armonizzate EN 14399-10 e, per quanto non in contrasto con la suddetta norma, le norme 
NF E 25-812 
�   diametri dei fori in funzione dei bulloni e della tipologia di collegamento; 
�   coppie di serraggio; 
�  elementi di posizionamento dei pioli di collegamento travi/soletta, con particolare 
attenzione ad evitare possibili interferenze con i tralicci delle coppelle,soprattutto per gli impalcati 
in curva. E� ammesso solo l�utilizzo di pioli elettrosaldati tipo Nelson secondo norme UNI EN ISO 
13918 in acciaio ex ST 37�3K (S235J2G3+C450) con caratteristiche meccaniche a rottura, 
snervamento e duttilità non inferiori a 
-  fy > 350 MPa 
-  fu > 450 MPa 
-  Allungamento > 15% 
-  Strizione >50% 
�   principi di esecuzione delle coppelle e distribuzione dei relativi tralicci di armatura 
�  dettagli delle saldature con indicazione delle dimensioni, nel caso dei cordoni d�angolo 
e di parziali penetrazioni; 
�   indicazione dei giunti d�officina e dei giunti in opera; 
�   controfrecce d�officina; 
�  schemi e fasi di montaggio con indicazione completa delle eventuali opere provvisionali 
necessarie; 
In particolare, per quanto riguarda le saldature, i disegni di fabbricazione dovranno riportare tutti 
i parametri tecnologici significativi, ovvero: 
�   procedimenti di saldatura 
�   preparazioni dei lembi 
�   materiali d�apporto 
�   quaderno di saldatura, in accordo a NTC 2008, contenente come minimo: 
-  specifiche di procedimento di saldatura (WPS) e relative qualifiche (WPAR); 
-  qualifica dei saldatori e operatori di saldatura 
�   specifiche tecniche di fabbricazione, controllo e collaudo. 
I disegni di fabbricazione dovranno essere corredati di distinta materiali contenente, numero, 
qualità, dimensioni, provenienza e peso teorico di ciascun elemento costituente la struttura. 
Dovranno inoltre far riferimento a disegni di montaggio che indichino la collocazione del singolo 
elemento e che consentano alla Direzione Lavori il controllo di rispondenza rispetto al Progetto 
esecutivo. 
Il Progetto così completato sarà sottoposto da parte dell�Appaltatore all�approvazione dell�I.I.S. o 
di altro Ente terzo consulente di fiducia della Direzione Lavori e da questa espressamente 
autorizzato. In particolare, la Direzione Lavori stabilirà il tipo e l'estensione dei controlli da eseguire 
sulle saldature, sia in corso d'opera che ad opera finita, in conformità alla UNI EN ISO 3834 e a 
quanto stabilito dalle Norme Tecniche per le costruzioni (di cui al D.M. in vigore) e tenendo conto 
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delle eventuali raccomandazioni dell'Ente di consulenza e/o del Collaudatore. Si suggerisce che il 
tipo e l�estensione dei controlli richiesti dalla Direzione Lavori siano i seguenti: 
-  controllo visivo secondo EN 970 al 100% di tutte le saldature; 
- controllo magnetoscopico secondo EN ISO 17638 al 20% di tutte le saldature (le zone 
del controllo saranno scelte in base all'esito dell'esame visivo); 
- controllo ultrasonoro al 100% secondo EN 1714 dei giunti a piena penetrazione 
trasversali e dei giunti tecnici; 
-  controllo ultrasonoro al 50% secondo EN 1714 dei restanti giunti a piena penetrazione. 
Tali controlli non distruttivi saranno eseguiti dall�Istituto Italiano della Saldatura (o da altro 
Ente terzo consulente di fiducia) su incarico diretto della Direzione Lavori, e non sollevano il 
Centro di Trasformazione dall�obbligo di eseguire i controlli non distruttivi previsti all�interno del 
Sistema Qualità UNI EN ISO 9001 / UNI EN ISO 3834. 
Il tipo e l�estensione dei controlli a cura del Centro di Trasformazione saranno stabiliti dalla 
Direzione Lavori per ciascuna opera e dovranno essere indicati nel piano di fabbricazione e 
controllo emesso dal Costruttore per approvazione. Dovrà essere indicato altresì un criterio di 
estensione dei controlli in caso di difetti. 
Gli ordini per gli approvvigionamenti dei materiali dovranno essere emessi dopo l�approvazione da 
parte della Direzione Lavori dei disegni di fabbricazione presentati dall�Appaltatore. 
 

Lavorazioni di officina 
Una volta emesso l�ordine di approvvigionamento del materiale, le lavorazioni di officina, intese 
come prefabbricazione delle carpenterie metalliche, verranno comunque precedute da due 
ulteriori fasi di controllo, una documentale ed una di collaudo dei materiali. 
 

Presentazione documentazione tecnica 

Prima di dar corso alle lavorazioni l�Appaltatore dovrà sottoporre alla Direzione Lavori la seguente 
documentazione: 
�  piano di fabbricazione e controlli, che riassumerà tecnologie, metodologie e sistemi di 
controllo utilizzati dall�officina per garantire la qualità attesa; 
�   piano di utilizzo e rintracciabilità dei materiali approvvigionati, con riferimento a: 
-  posizioni e marche di officina 
- marcatura di qualificazione del prodotto cui al paragrafo 11.3.1 �Prescrizioni comuni a 
tutte le tipologie di acciaio� delle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17.01.18. 
-  estremi di identificazione dei relativi documenti di collaudo 
 

Collaudo tecnologico di stabilimento. 

Tutti i materiali destinati alla costruzione di strutture in acciaio dovranno essere collaudati prima 
dell'inizio delle rispettive lavorazioni,con riferimento al piano di fabbricazione. 
Particolare attenzione verrà posta nei controlli di assenza di  sfogliature ed inclusioni con 
riferimento a dettagli costruttivi che contemplino azioni ortogonali al piano di laminazione. 
E� fatto obbligo all�Appaltatore di avvertire la Direzione Lavori dell�arrivo nella sua officina dei 
materiali che saranno impiegati nella costruzione e di concordare con la Direzione Lavori la data di 
ciascuna operazione di collaudo. 
Le prove sui materiali si svolgeranno presso i Laboratori Ufficiali indicati dalla Direzione Lavori. 
La Direzione Lavori potrà, a suo insindacabile giudizio, autorizzare l'effettuazione delle prove 
presso i laboratori degli stabilimenti di produzione, purché questi siano forniti dei mezzi e delle 
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attrezzature necessarie, tarate e controllate da un Laboratorio Ufficiale, ai sensi dell'art. 20 della 
legge 05/11/1971 n. 1086. 
L'entità dei lotti da sottoporre a collaudo, il numero e le modalità di prelievo dei campioni, 
saranno di regola conformi alle norme UN EN ISO377, UNI 552, UNI EN 1002-1, UNI EN 10045-1. 
La Direzione Lavori ha comunque la facoltà di prelevare in qualunque momento della lavorazione 
campioni di materiali da sottoporre a prova presso laboratori di sua scelta per verificarne la 
rispondenza alle Norme di accettazione ed ai requisiti di Progetto. 
Si precisa che tutti gli acciai dei gradi JR, JO, J2, K2 da impiegare nelle costruzioni dovranno essere 
sottoposti, in sede di collaudo tecnologico, al controllo della resilienza. Per ogni operazione di  
collaudo  sarà  redatto  apposito  verbale,  che  sarà  firmato  dalla  Direzione  Lavori  e 
dall'Appaltatore. 
Di questo verbale sarà consegnato l'originale alla Direzione Lavori. 
Un'altra copia sarà conservata dall'Appaltatore che avrà l'obbligo di esibirla a richiesta della 
Direzione Lavori, come specificato al successivo paragrafo. 
 

Prefabbricazione 

Le lavorazioni di officina saranno effettuate secondo quanto previsto nell�apposito Piano di 
fabbricazione. 
Per quanto riguarda le tolleranze esecutive si fa riferimento alla norma UNI EN 1090, parti 1 e 2, 
se non diversamente indicato a Progetto. Eventuali deroghe adeguatamente motivate, dovranno 
essere esplicitamente approvate dalla Direzione Lavori. Deroghe non esplicitamente autorizzate, 
ancorchè contenute nel piano di fabbricazione, non saranno accettate. 
Per ciascuna opera singola o per prototipi di ciascuna serie di opere è prescritto il premontaggio in 
officina. Eventuali deroghe dovranno essere esplicitamente autorizzate dalla Direzione Lavori. 
Alla Direzione Lavori è riservata comunque la facoltà di eseguire in ogni momento della 
lavorazione tutti i controlli che riterrà opportuni per accertare che i materiali impiegati siano 
quelli collaudati, che le strutture siano conformi ai disegni di Progetto e che le stesse siano 
eseguite a perfetta regola d'arte. 
In particolare l'Appaltatore dovrà attenersi alle seguenti disposizioni: 
�  il raddrizzamento e lo spianamento, quando necessari, devono essere fatti preferibilmente 
con dispositivi agenti per pressione. 
�  possono essere usati i riscaldamenti locali (caldo), secondo le indicazioni della UNI EN 1090-
2, purché programmati in modo da evitare eccessive concentrazioni di tensioni residue e di 
deformazioni permanenti. I trattamenti termici non sono ammessi, in generale, per acciai 
termomeccanici. 
�   La saldatura in zone formate a freddo deve rispettare quanto indicato in UNI EN 1993-1-8 
�   è ammesso il taglio a ossigeno purché regolare. 
�   i tagli irregolari devono essere ripassati con la smerigliatrice; 
�  i fori per bulloni devono essere eseguiti col trapano con assoluto divieto dell'uso della 
fiamma e presentare superficie interna cilindrica liscia e priva di screpolature e cricche; per le 
giunzioni con bulloni (normali e ad alta resistenza), le eventuali sbavature sul perimetro del foro 
dovranno essere asportate mediante molatura locale; 
�  l�uso di punzonatrici deve essere esplicitamente ammesso a Progetto. Ne è consentito 
l�uso in forature ridotte di almeno 2 mm e successivamente alesate a diametro definitivo 
�  i bulloni ad alta resistenza, nel caso di collegamenti a taglio, non dovranno avere il 
gambo filettato per l�intera lunghezza; la lunghezza del tratto non filettato dovrà essere in 
generale maggiore di quella delle parti da serrare e si dovrà sempre far uso di rosette sotto la 
testa e sotto il dado; è tollerato che non più di mezza spira del filetto rimanga compresa nel foro; 
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Non sono ammesse unioni a taglio per gli elementi soggetti a vibrazioni e/o inversione di sforzo. 
Per gli elementi di controvento e di diaframma soggetti ad inversione di carico i collegamenti 
bullonati dovranno comunque essere verificati ad attrito, almeno per la quota parte di carico 
alternato dovuta alle azioni variabili da traffico. Nelle unioni ad attrito le superfici dovranno 
presentarsi pulite, prive cioè di olio,grasso,calamina,vernice. 
Per coefficienti di attrito superiori a 0.3 si dovranno presentare adeguati test a comprova del 
coefficiente proposto,ed in ogni caso per superfici verniciate. Al riguardo si fa riferimento ai codici 
UNI EN 1993-1-1, UNI EN 1993-1-8, UNI EN 1090-1. 
 

Montaggio 
L�Appaltatore sottoporrà al preventivo benestare della Direzione Lavori il sistema e le modalità 
esecutive che intende adottare, ferma restando la piena responsabilità dell'Appaltatore stesso per 
quanto riguarda l'esecuzione delle operazioni di montaggio, la loro rispondenza a tutte le norme 
di legge ed ai criteri di sicurezza che comunque possono riguardarle. 
Il sistema prescelto potrà essere in alternativa a quello previsto a Progetto purchè ne rispetti i 
livelli di sicurezza e sia idoneo a consentire la realizzazione della struttura in conformità alle 
disposizioni contenute nel Progetto esecutivo ed in accordo ai tempi contrattuali. 
Il Progetto di montaggio deve contenere una descrizione esauriente del metodo e una 
dichiarazione dei livelli di sicurezza ottenuti. Dovrà dare evidenza, fra l�altro, dei seguenti aspetti: 
�   posizione e tipologia dei giunti di cantiere 
�   massima dimensione e peso dei singoli pezzi 
�   portata e raggio d�azione delle gru previste, con verifica dei relativi scarichi a terra 
�  identificazione di eventuali azioni orizzontali derivanti dal sistema di montaggio e di 
azioni verticali eccedenti i valori di Progetto 
�   accessori per garantire accessi e operazioni sicure 
�   sequenza di montaggio e descrizione delle varie fasi 
�   verifiche di stabilità nelle fasi transitorie 
�   requisiti di controventature e/o pile provvisorie 
�   condizioni per la rimozione delle strutture provvisorie 
�   evidenza delle condizioni di particolare rischio 
�   controfrecce, compreso i valori da controllare in via transitoria 
�   fasi di getto delle solette per strutture miste acciaio/cls 
- Il montaggio non potrà iniziare finchè il cantiere per i lavori di costruzione non soddisfi i 
requisiti del piano di sicurezza 
- Prima di dar corso alla posa in opera degli impalcati dovrà essere consegnato alla Direzione 
Lavori un verbale di verifica del piano di posa degli stessi controfirmato dall�Appaltatore e 
dall�eventuale Subappaltatore, in segno di manifesta accettazione. In particolare si fa riferimento 
alle tolleranze di posa previste dalle norme UNI EN 1090, parti 1 e 2. 
- Prima del posizionamento in opera degli impalcati, indipendentemente dal metodo di varo, 
si dovranno controllare: 
�   geometria di assemblaggio di ogni singolo concio 
�   accoppiamento tra conci contigui 
�   geometria di controventi e diaframmi, con verifica delle tolleranze foro/bullone 
�   controllo a spot degli spessori impiegati 
�  acquisizione dei certificati di approvazione da parte di Ente terzo di eventuali giunti 
saldati di cantiere e relative specifiche di saldatura 
�  controlli di serraggio e relative superfici di accoppiamento per eventuali giunti bullonati 
eseguiti a piè d�opera 



 
 

CORPO C E SPOGLIATOIO COMPLESSO SCOLASTICO DI VIA FERRI CAPITOLATO SPECIALE D�APPALTO - NORME TECNICHE 

 

82 

SEITEC  

 

A fine posa in opera degli impalcati e prima di dar corso alle fasi di getto delle solette in c.a., si 
dovrà controllare quanto segue : 
�   corrispondenza tra irrigidenti d�anima e asse appoggi 
�   contromonte residue 
�   verifica delle reazioni con martinetti idraulici 
Relativamente alle modalità di montaggio ed al controllo dei bulloni si farà riferimento alla 
norma EN 1090-2. 
Nell'impiego delle attrezzature di montaggio, l'Appaltatore è tenuto a rispettare le norme, le 
prescrizioni ed i vincoli che eventualmente fossero imposti da Enti, Uffici e persone responsabili 
riguardo alla zona interessata ed in particolare: 
�   per l'ingombro degli alvei dei corsi d'acqua; 
�  per le sagome da lasciare libere nei sovrappassi o sottopassi di strade, autostrade, 
ferrovie, e tramvie, ecc.; 
�   per le interferenze con servizi di soprassuolo e di sottosuolo. 
Durante il carico, il trasporto, lo scarico, il deposito e il montaggio delle strutture, si dovrà porre 
la massima cura per evitare che siano deformate o soprasollecitate. 
Le parti a contatto con funi, catene ed altri organi di sollevamento dovranno essere 
opportunamente protette, tenuto conto tra l'altro che tutte le strutture, prima di essere 
trasferite a piè d'opera, devono essere trattate in officina con sabbiatura e, per le strutture con 
acciaio non autoprotetto, con una mano di primer. 
Il montaggio sarà eseguito in modo che la struttura raggiunga la configurazione geometrica di 
Progetto. 
In particolare, per quanto riguarda le strutture a travata, si dovrà controllare che la controfreccia 
ed il posizionamento sugli apparecchi di appoggio siano conformi alle indicazioni di Progetto, 
rispettando le tolleranze previste, con particolare riferimento alle norme UNI EN 1090, parti 1 e 2. 
La stabilità delle strutture dovrà essere assicurata durante tutte le fasi costruttive e la rimozione 
dei collegamenti provvisori e di altri dispositivi ausiliari dovrà essere fatta solo quando essi 
risulteranno staticamente superflui. 
Nei collegamenti con bulloni si dovrà procedere alla alesatura di quei fori che non risultino 
centrati e nei quali i bulloni previsti in Progetto non entrino liberamente. 
Se il diametro del foro alesato risulta superiore al diametro nominale del bullone oltre la 
tolleranza prevista dalle norme in vigore, si dovrà procedere alla sostituzione del bullone con uno 
di diametro superiore (per sostituzione di bulloni M27 è ammesso l�uso di bulloni M30). 
Le superfici di contatto al montaggio, nei collegamenti ad attrito con bulloni ad alta resistenza 
devono presentarsi pulite, prive di olio, scaglie di laminazione, macchie di grasso. Eventuali vernici 
saranno ammesse soltanto se previste a Progetto ed in conformità ai relativi test per la verifica del 
coefficiente di attrito. 
È ammesso il serraggio dei bulloni con chiave idraulica purché questo sia controllato con chiave 
dinamometrica, la cui taratura dovrà risultare da certificato rilasciato da Laboratorio Ufficiale in 
data non anteriore a tre mesi. 
Per ogni unione con bulloni l'Appaltatore effettuerà, alla presenza della Direzione Lavori, un 
controllo di serraggio sul numero di bulloni indicato dalla Direzione Lavori e comunque non infe- 
riore al 10% del totale ed in ogni caso su non meno di quattro; se anche un solo bullone non 
rispondesse alle prescrizioni di serraggio, il controllo dovrà essere esteso a tutti i bulloni. Soltanto 
in caso di bulloni a precarico garantito meccanicamente il serraggio sarà controllato visivamente. 
Dopo il completamento della struttura e prima della esecuzione della prova di carico, 
l'Appaltatore dovrà effettuare la ripresa della coppia di serraggio di tutti i bulloni costituenti le 
unioni dandone preventiva comunicazione alla Direzione Lavori. 
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Per i cavalcavia l'assemblaggio ed il montaggio in opera delle strutture dovrà essere effettuato 
senza che sia interrotto il traffico sulla sede autostradale già in esercizio, salvo brevi interruzioni 
durante le operazioni di sollevamento, da concordare con la Direzione Lavori. 
Nel caso le solette in c.a. siano realizzate mediante l�impiego di coppelle prefabbricate, queste 
dovranno essere costituite da cls della stessa classe della soletta gettata in opera o superiore. 
Dovranno inoltre essere sottoposte a prova di carico, nello stabilimento di produzione, con 
un carico corrispondente al getto in opera incrementato del 50 %. Le frecce di prova dovranno 
essere inferiori alle corrispondenti teoriche ed i residui inferiori al 10 % delle frecce reali 
massime, con incrementi nulli per successive ripetizioni di carico. 
Prima di dar corso al getto in opera si dovranno controllare : 
�   numero e diametro dei ferri 
�   materiale dei ferri di armatura 
�   entità dei copriferri reali 
Il getto della soletta dovrà essere effettuato secondo le fasi di getto previste a Progetto. Eventuali 
modifiche dovranno essere esplicitamente ammesse dal progettista. 
 

Verniciature 

 Generalità 

Ai sensi di quanto riportato al capitolo 10 delle norme UNI EN 1090-1, tutte le superfici delle 
strutture in acciaio dovranno essere protette contro la corrosione; la realizzazione della 
protezione potrà avvenire mediante uno dei due cicli di verniciatura definiti nel presente 
articolo a seconda che trattasi di superfici in vista o di superfici interne (da prevedersi solo nel caso 
di cassoni chiusi). Entrambi i cicli saranno preceduti da un�accurata preparazione mediante 
sabbiatura. 
Particolare cura dovrà essere posta nel trattamento delle superfici in corrispondenza delle 
giunzioni ad attrito per impedire qualsiasi infiltrazione all'interno dei giunti. 
Non saranno accettati prodotti vernicianti che non siano rispondenti alle caratteristiche ed 
ai requisiti prescritti, restando a totale ed esclusivo carico dell'Appaltatore l'asportazione e la 
sostituzione di verniciature che non risultassero idonee. Le verniciature dovranno essere eseguite 
in condizioni d'ambiente idonee alle caratteristiche dei prodotti impiegati. 
Non si dovrà procedere ai trattamenti quando temperatura ed umidità dell'aria superano le 
soglie minima e massima proprie di ciascun prodotto. 
Non si dovrà procedere all'applicazione di uno strato fino a che quello precedente non sia 
perfettamente essiccato. 
Tutti gli strati dovranno essere protetti da pioggia o bagnatura in genere per un periodo minimo 
di 18 h dall'applicazione. 

Gli strati dovranno avere tonalità di colore diverse per consentire il controllo della loro 
applicazione. Per entrambi i cicli: quello per le superfici in vista e quello per le superfici interne, 
l'applicazione dovrà essere effettuata secondo lo schema che segue, salvo diverse disposizioni 
formalmente impartite dalla Direzione Lavori: 
a.   In officina, a lavorazioni ultimate: 
�   Sabbiatura di tutte le superfici; 
�   Applicazione a pennello su tutte le zone che presentano tagli e saldature; 
�   Applicazione di uno strato di 150 !ad!airless!di!vernice ferromicacea alluminio �Surface 
Tollerant�. 
b.   In opera, ad avvenuto completamento del montaggio: 
�   Spazzolatura delle zone da ritoccare; 
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�   Ritocchi con il primo strato del ciclo, spessore equivalente; 
�   Applicazione strato di finitura. 
E� consentito per le zone di giunti bullonati ad attrito la sabbiatura e la verniciatura con zincante 
inorganico di spessore consono al coefficiente di attrito richiesto a Progetto e che dovrà essere 
adeguatamente certificato con prove di scorrimento. 
 

Accettazione dei prodotti vernicianti - Garanzie 

Ad avvenuta consegna dei lavori e prima di dare corso ai cicli di verniciatura previsti, l'Appaltatore 
dovrà consegnare alla Direzione Lavori campioni di tutti i prodotti vernicianti componenti i due 
cicli, con i relativi diluenti, in contenitori sigillati del peso di 0,500 kg cadauno, nel numero di tre 
per ogni prodotto. 
Ciascun campione dovrà essere accompagnato da schede tecniche riportanti le caratteristiche di 
composizione ed applicazione del prodotto. 
Si provvederà a sottoporre i campioni a prova presso Laboratori di fiducia e verificarne la 
rispondenza ai requisiti richiesti. 
Solo dopo che i laboratori avranno accertato tale rispondenza, la Direzione Lavori formalizzerà 
l'autorizzazione all'Appaltatore alla applicazione dei cicli, riservandosi di verificare in qualsiasi 
momento durante il corso dei lavori la conformità dei prodotti impiegati, presenti a piè d'opera, ai 
campioni sottoposti a prova. 
L'Appaltatore è tenuto a garantire la buona esecuzione dei lavori e la conservazione del ciclo 
applicato per un periodo di sette anni. 
La decorrenza della suddetta garanzia inizierà alla data del certificato di ultimazione lavori con 
l'obbligo di gratuita manutenzione per tutto il periodo di garanzia. 
Nel detto periodo l'Appaltatore resta obbligato ad eseguire, a propria cura e spese, i ritocchi e 
quanto altro si rendesse necessario al fine di mantenere la verniciatura in condizioni di totale 
efficienza. 
Se i lavori di ritocco eseguito nel periodo di garanzia supereranno il 20% della superficie totale, 
l'Appaltatore sarà tenuto ad eseguire, a sua cura e spese, una totale successiva mano di 
verniciatura a conguaglio al fine di ripristinare il buon aspetto estetico dell'opera. 
L'Appaltatore è tenuto inoltre a garantire la buona conservazione dello strato di primer zincante 
inorganico eseguito in officina per tutto il periodo intercorrente fino all'esecuzione dello strato 
intermedio e comunque per almeno un anno. 
 

Preparazione delle superfici 

Sabbiature 

Si procederà preliminarmente alla molatura di tutti gli spigoli per eliminare eventuali sbavature 
che potrebbero compromettere la continuità dello strato protettivo. 
Successivamente saranno eliminate eventuali tracce di grasso da tutte le superfici. 
Si effettuerà quindi la sabbiatura a metallo quasi bianco di grado A Sa 2½ degli standard fotografici 
delle Svensk Standard SIS, secondo la specifica SP 10 delle Norme SSPC (Steel Structures Painting 
Council); dovranno essere impiegati abrasivi fini per ottenere un profilo di incisione 
compreso tra 0,025 e 0,050 mm. 
A sabbiatura ultimata, prima di iniziare la verniciatura, si dovrà procedere alla completa 
asportazione di residui di ossidi, abrasivi e polvere. 
Le superfici sabbiate tassativamente non dovranno essere inumidite prima dell'applicazione dello 
strato di primer che dovrà essere effettuata entro il termine di 8 h dalla sabbiatura, prima 
che venga a formarsi un qualsiasi principio di ruggine. 
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Qualora si verificassero formazioni di ruggine, la sabbiatura dovrà essere ripetuta a cura e spese 
dell'Appaltatore. 
 

Spazzolatura 

Ad ultimazione del montaggio in opera delle strutture in acciaio, si dovrà procedere alla 
spazzolatura delle saldature eventualmente eseguite in opera per renderle atte a ricevere il 
trattamento protettivo. 
Si eseguirà quindi la spazzolatura delle superfici interessate da abrasioni, danneggiamenti, ecc., in 
preparazione dei ritocchi che dovranno essere fatti per ricostituire la continuità dello strato 
di primer. La spazzolatura, da effettuarsi con attrezzi meccanici, dovrà essere di grado C St 3 degli 
standard fotografici delle Svensk Standard SIS, secondo la specifica SP 3 delle Norme SSPC 
(Steel Structures Painting Council). 
Prima di procedere alla verniciatura si dovrà procedere alla completa asportazione di ossidi e 
polveri. 
Il trattamento di verniciatura mediante applicazione dello strato di primer dovrà essere effettuato 
entro il termine di 8 h dalla spazzolatura. 
 

Cicli di verniciatura 

I cicli, tanto per superfici in vista che per quelle interne sono composti da due strati, 
rispettivamente di primer e di finitura, oltre ai ritocchi in opera sul primer ad avvenuto 
completamento del montaggio delle strutture. 
 

Ciclo per superfici esterne 

Esecuzione in officina a lavorazione ultimata: 

a    sabbiatura grado SA 2½. 
b applicazione a pennello di una mano di vernice del primo strato del ciclo su saldature, tagli 
e spigoli. 
c    applicazione mediante airless di uno strato di 150! di vernice bicomponente alluminio 
�Surface Tollerant�. Contenuto solido " 80%. 
-  temperatura minima di applicazione -5° ; 
-  Sovraverniciatura (con umidità relativa > 50%): 

 

temperatura 
tempi minimi di 

sovraverniciatura 
-5° 
0° 

10° 
15° 
25° 
40° 

60 h 
36 h 
22 h 
16 h 
9 h 
6 h 

 
Esecuzione in opera ad avvenuto completamento del montaggio 

c spazzolatura delle superfici da ritoccare al grado ST 3, incluse saldature 
eventualmente eseguite in opera; 
d applicazione a pennello di uno strato della vernice di primo strato ai danneggiamenti 
preparati ed applicazione ad airless fino al raggiungimento dei 150� richiesti. 
e applicazione mediante airless dello strato di finitura su tutte le superfici, a base 
poliuretanica isocianico alifatica bicomponente, per uno spessore del film secco di 0,050 mm, 
avente le seguenti caratteristiche: 



 
 

CORPO C E SPOGLIATOIO COMPLESSO SCOLASTICO DI VIA FERRI CAPITOLATO SPECIALE D�APPALTO - NORME TECNICHE 

 

86 

SEITEC  

 

-  contenuto solido > 57%; 
-  legante poliuretano isocianico alifatico; 
-  aspetto lucido; 
-  peso specifico della miscela > 1200 g/l; 
-  temperatura minima di applicazione 5°. 

 
Esecuzione in officina in opera 

Caratteristiche 25.6.4.1.1/a 
Primer zincante 

inorganico 25.6.4.1.2/c 

Ritocchi con 
primer 

zincante 
organico 

Strato di finitura 

25.6.4.1.1/b 25.6.4.1.2/d 25.6.4.1.2/e 

applicazione 

 
 
 
 
 
 
 
 

Sabbiatura 
A SA 2½ 

airless 

 
 
 
 
 
 
 

Spazzolatur a 
C St 3 

pennello airless 
spessore   film 

secco mm 

 
0,15 0,15 0,050 

componenti n. 2,00 2,00 2,00 
peso   specifico 

g/l 

 
>1390 

 
>1390 

 
>1200 

contenuto solido >80% >80% >57% 

legante 
 

silicato di etile 

 
epossipoliamm 

idico 

poliuretano 
isocianico 

alifatico 
temperatura minima      

di 
applicazione 

 
-5° 

 
5° 

 
5° 

sovraverniciatur 
e  alle  diverse 

temperature 

a -5°: 60h a 
0°: 36h 

a 10°: 22h 

 
a 10°: 22h a 

15°: 16h 
 

 
Ciclo per superfici interne 

Esecuzione in officina a lavorazione ultimata 

a-b  si richiamano integralmente le norme precedenti. 
 

Esecuzione in opera ad avvenuto completamento del montaggio 

c-d  si richiamano integralmente le norme precedenti. 
e    applicazione mediante airless di uno strato a base di epossidiche bicomponenti spessore 
75! aventi le seguenti caratteristiche: 
-  Solido in volume 70%; 
-  Legante epossidico; 
-  Aspetto lucido. 
f applicazione mediante airless dello strato di finitura su tutte le superfici a base di 
poliuretanica alifatica antingiallente di spessore 50! avente le seguenti caratteristiche: 
-  Contenuto " 57%; 
-  Legante poliuretanico; 
-  Aspetto lucido 
-  peso specifico della miscela: > g/l 1200; 
-  temperatura minima di applicazione: 5°. 

 
Esecuzione in officina in opera 

Caratteristiche 25.6.4.2.1/a 
Primer zincante 

inorganico 25.6.4.2.2/c 

Ritocchi con 
primer 

zincante 
organico 

Strato di finitura 

25.6.4.2.1/b 25.6.4.2.2/d 25.6.4.2.2/e 

applicazione  airless  pennello airless 
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spessore   film secco 
mm 

 
 
 
 
 
 
 

Sabbiatura 
A SA 2½ 

 
0,15 

 
 
 
 
 
 

Spazzolatur a 
C St 3 

0,15 0,050 

componenti n. 2,00 2,00 2,00 
peso   specifico 

g/l 

 
>1390 

 
>1390 

 
>1200 

contenuto solido >80% >70% >57% 

legante 
 

silicato di etile 

 
epossipoliamm 

idico 

poliuretano 
isocianico 

alifatico 
temperatura minima      

di 
applicazione 

 
-5° 

 
5° 

 
5° 

sovraverniciatur 
e  alle  diverse 

temperature 

a -5°: 60h a 
0°: 36h 

a 10°: 22h 

 
a 10°: 22h a 

15°: 16h 
 

 
Requisiti particolari 

Ai sensi di quanto previsto dalla UNI EN 1090 andranno previsti i seguenti particolari trattamenti 
per: 

Superfici in contatto con il cls 

Le superfici che verranno a contatto con calcestruzzo non devono essere rivestite tranne che non 
sia richiesto nella specifica di Progetto. Là dove non sono rivestite, tali superfici devono essere 
pulite ad aria compressa o a spazzola per rimuovere scorie di laminazione e pulite per rimuovere 
polvere, olio e grassi. Se le superfici trattate terminano su superfici che devono essere a contatto 
con calcestruzzo, il sistema di trattamento deve estendersi per almeno 30 mm nell�interfaccia. 
 

Superfici ad attrito 

Per le superfici di acciaio che si intende formino un contatto ad attrito con un'altra superficie di 
acciaio qualsiasi contaminazione con olio delle superfici ad attrito deve essere rimossa usando 
pulitori chimici e non pulitura a fiamma. 
Le superfici ad attrito devono essere protette dopo la preparazione fino all'assemblaggio ed alla 
chiodatura con coperture resistenti agli agenti atmosferici.E� consentita, per le zone di giunto ad 
attrito, la sabbiatura e la verniciatura con zincante inorganico di spessore consono al coefficiente 
di attrito richiesto (a Progetto) purchè quest�ultimo venga adeguatamente certificato con prove di 
scorrimento. 
Le aree non trattate intorno al perimetro dei collegamenti serrati non devono essere trattate 
finché non siano state completate tutte le ispezioni del collegamento. 
 

Superfici delle saldature e per saldature 

Se un componente deve essere successivamente saldato, i lembi delle superfici da saldare 
devono essere protetti per almeno 150 mm con uno strato di 15�20! di vernice saldabile, 
certificata a base di etilsilicato di zinco. 
Le saldature ed i materiali base adiacenti non devono essere verniciati prima che siano state tolte 
le scorie. 
Un rivestimento addizionale a filetto deve essere applicato alle superfici saldate là dove la mano di 
fondo è stata applicata sotto la saldatura, se così stabilito dalla specifica di Progetto. 
 

Trattamento dei dispositivi di giunzione 

Il trattamento dei dispositivi di giunzione deve essere in accordo con quanto segue: 
�   con la classificazione della protezione alla corrosione precisata nella specifica di Progetto; 
�   con il materiale costituente il dispositivo di giunzione; 
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�  con i materiali adiacenti in contatto con il dispositivo di giunzione quando in posizione 
e le verniciature su questi materiali; 
�   con il metodo di serraggio del dispositivo di giunzione; 
�  con qualunque eventuale necessità di riparare il trattamento del dispositivo di giunzione 
dopo il serraggio. 
I bulloni di fondazione non devono essere trattati, se precisato nella specifica di progetto. 

I dispositivi di giunzione, con un pre-trattamento in accordo con la classificazione della protezione 
alla corrosione precisata nella specifica di Progetto, non devono essere ulteriormente rivestiti 
dopo l'installazione tranne che non sia stabilito nella specifica di Progetto. 
Qualsiasi trattamento dei dispositivi di giunzione che si renda necessario dopo l'installazione non 
deve essere eseguito finché non sia stata completata l'ispezione dei dispositivi di giunzione. 
 

Ciclo di verniciatura con pittura ignifuga intumescente 

Verniciatura protettiva di strutture metalliche costituita da pittura ignifuga intumescente atta 
all'isolamento al fuoco e ritardante la propagazione della fiamma mediante reazione ad effetto 
schiumogeno. 
Il trattamento protettivo della carpenteria metallica trattata con vernice intumescente dovrà 
essere il seguente: 
1)   In officina: 
�  sabbiatura A SA2½ delle norme SIS; 
� applicazione di uno strato di primer zincante inorganico con spessore del film secco pari 
0,080 mm. 
2)   In opera: 
� operazioni di pulizia, eliminazione di polvere e parti incoerenti previo lavaggio, 
sgrassaggio delle superfici, accurata spazzolatura meccanica e/o manuale delle zone 
eventualmente deteriorate; 
� ritocchi, ove necessario, con primer epossipoliammidico del tipo "surface tolerant", 
dato a pennello, per uno spessore di film secco pari a 0,100 mm; 
�  strato generale di collegamento fra lo zincante inorganico ed il rivestimento intumescente; 
�  epossipoliammidico al fosfato di zinco con spessore 0,070 mm; 
� applicazione di rivestimento intumescente, idoneo a conferire, ad ogni singolo elemento 
(lamiere, profilati, ecc.) in base alla propria resistività, la resistenza al fuoco di classe R 30 (30 
minuti) in grado di sopportare l'esposizione agli agenti atmosferici per almeno 6 mesi senza 
degradarsi in assenza dello strato di protezione superficiale. Al fine di raggiungere la classe di 
resistenza al fuoco prescritta lo spessore del film secco dovrà essere minimo di 0,250 mm. Il 
rivestimento dovrà essere applicato in 1 (una) mano a spruzzo airless. 
� applicazione dello strato finale, a spruzzo airless, con funzioni estetico protettive a 
base di resine poliuretaniche alifatiche, dato in almeno 2 strati, per uno spessore complessivo 
non inferiore a 0,130 mm. 
Il prodotto costituente il rivestimento intumescente dovrà essere certificato in base alla curva 
temperatura/tempo ISO 834, secondo BS 476 e rispondere a quanto specificato nella circolare del 
Ministero degli Interni n. 91 e nella normativa UNI 9503. 
Circa le temperature, i tempi ed il grado di umidità per le operazioni di sovraverniciatura si farà 
riferimento a quanto indicato dalla Direzione Lavori. 
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Art. 18 Murature 

Norme generali 
I tipi e gli spessori delle murature sono quelli indicati in Progetto. 
I laterizi, il pietrame ed i blocchetti in calcestruzzo dovranno essere bagnati all'atto dell'impiego 
fino a sufficiente saturazione. Dovranno essere messi in opera in corsi regolari con commessure 
ben riempite di malta. 
Prima di dare inizio alla esecuzione delle murature dovrà essere richiesto il benestare della  

Direzione Lavori sulla idoneità del piano d�appoggio. 
Murature nelle quali dovesse riscontrarsi l'impiego di materiali scadenti o difetti d�esecuzione 

saranno rifiutate, restando a carico dell'Appaltatore l'onere per la demolizione e il successivo 
rifacimento. 
Dovrà essere curato in ogni particolare l'esecuzione di spigoli, sguinci, spalle, mazzette, 
strombature, incassature, immorsature, canne, piattabande, pilastri, pilastrini, lesene, ecc.. 
Dovranno essere lasciati i necessari fori, tracce, incavi, canalizzazioni per il passaggio e 
l'installazione d�impianti d�ogni tipo e degli scarichi, per la posa in opera dei controtelai di norma 
in legno d�abete e degli infissi, per gli ancoraggi di strutture, per i rivestimenti e per quant'altro 
sia posto in opera dopo l'esecuzione delle murature. 
Quanto sopra allo scopo di evitare lo scalpellamento o la demolizione anche parziale della 
muratura, il cui onere in ogni caso deve ritenersi a totale carico dell'Appaltatore. 
L'Appaltatore dovrà adottare i provvedimenti ritenuti più opportuni per proteggere le murature 
dal gelo nel periodo invernale. 
Le dosature dei materiali componenti le malte dovranno essere eseguite con mezzi capaci d�esatta 
misurazione che l'Appaltatore dovrà fornire e mantenere efficienti a sua cura e spese. 
L'impasto dei materiali dovrà essere ottenuto con idonei mescolatori meccanici. 

Gli impasti dovranno essere preparati solamente nelle quantità necessarie per l'impiego 
immediato. I residui impasti che non avessero, per qualsiasi ragione, immediato impiego, dovranno 
essere portati a rifiuto. 
 

Murature di mattoni 
I mattoni, all'atto dell'impiego dovranno essere abbondantemente bagnati per immersione sino a 
sufficiente saturazione. 
Essi dovranno essere messi in opera a regola d'arte, con le commessure alternate in corsi regolari; 
saranno posati sopra uno strato di malta e premuti sopra di esso in modo che la malta rimonti 
all'ingiro e riempia tutte le commessure. 
La larghezza delle commessure non dovrà essere maggiore di 1 cm, né minore di 0,5 cm. Si dovrà 
iniziare e proseguire la costruzione in modo uniforme, onde assicurare collegamenti 
perfettamente addentellati e solide immorsature tra le varie parti, evitando la formazione di 
eccessive sporgenze. 
La malta di allettamento avrà classe di resistenza a 28 d > 28/35 MPa e sarà dosata con minimo 
400 kg di cemento normale (32,5 o 32,5R di tipo III o di tipo IV) per metro cubo di sabbia ed avrà 
rapporto acqua cemento < a 0,5 che l'Appaltatore dovrà garantire anche attraverso l'uso di 
additivi superfluidificanti non aeranti. 
In presenza di climi freddi ovvero con temperature inferiori ai 278 K, l'Appaltatore farà 
costantemente uso di additivi antigelo ed acceleranti di presa esenti da cloruri del tipo approvato 
dalla Direzione Lavori, conformi a quanto previsto dalle norme UNI 7109 e UNI EN 934-2, dosati 
secondo i risultati delle prove e comunque non inferiori al 2% sul peso del legante. 
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La frequenza dei prelievi di malta sarà pari ad una serie di provini cubici di 10 cm di lato, per ogni 
giorno di produzione. 
Per la muratura da eseguirsi a paramento a vista, si dovrà aver cura di scegliere, per le facce 
esterne, i mattoni di migliore cottura, a spigoli vivi, meglio formati, di colore uniforme, da 
disporre con perfetta regolarità di piani a ricorrenze ed alternando con precisione i giunti verticali. 
I laterizi dovranno essere conformi a quanto previsto nell'art. 40.2 delle presenti Norme. 
 

Murature di laterizi pieni e forati, per fabbricati 

I laterizi dovranno essere messi in opera a regola d'arte, legati con malta bastarda composta da 
200 kg di calce idraulica, 200 kg di cemento normale e 1 m³ di sabbia, resistenza media a 
compressione > 5 MPa, in corsi regolari con commessure di larghezza non superiore a 1 cm né 
inferiore a 0,5 cm. 
Si dovrà iniziare e proseguire la costruzione in modo uniforme, onde assicurare collegamenti 
perfettamente addentellati e solide immorsature tra le varie parti, evitando la formazione di 
eccessive sporgenze. 
Nel caso delle murature in laterizi forati, dovranno essere impiegati mattoni pieni per 
l�esecuzione di mazzette, sguinci, angoli. 
 

Murature a faccia-vista, per fabbricati 

Le murature da eseguire a «faccia vista» dovranno iniziare almeno 20 cm al di sotto del piano finito 
del marciapiede o della pavimentazione esterna. 
Dovranno usarsi mattoni stampati (pressati) con facce a vista sabbiate, di prima scelta, integri, con 
tagli e spigoli netti, di colore uniforme. 
Le commessure, perfettamente orizzontali, dovranno essere eseguite inserendo in corso d'opera 
un tondino ø=8 mm, da togliere una volta eseguito il ricorso. 
Tutti i giunti saranno stilati con malta di cemento. 
Si dovrà porre la massima cura nella suddivisione dei ricorsi in modo tale che l'ultimo vada a 
combaciare esattamente contro le travi o i cordoli superiori e che i giunti verticali, perfettamente 
allineati secondo disegni, risultino con mezza bugna alternata in corrispondenza di angoli e di 
mazzette. Quando previsto in Progetto, le piattabande di porte e finestre dovranno essere 
eseguite con mattoni posti a coltello. 
 

Murature ad intercapedine, per fabbricati 

Saranno costituite come segue: 
-  in laterizi: parete esterna dello spessore di una testa; parete interna in foglio; 
-  in blocchetti forati di conglomerato di argilla espansa: dosati a 200 kg di cemento tipo 42,5, 
parete esterna dello spessore di 12 cm; parete interna di 8 cm; legate con malta bastarda, 
composta da 200 kg di calce idraulica, 200 kg di cemento normale e 1 m³ di sabbia, resistenza 
media a compressione > 5 MPa. 
La tipologia dei materiali impiegati e la larghezza dell'intercapedine tra le pareti esterne ed 
interne sono quelli indicati in Progetto. 
In corrispondenza degli angoli, delle spalle di porte e finestre, degli incroci con strutture di spina, la 
muratura dovrà essere piena per una lunghezza minima pari ad una volta e mezzo gli spessori. 
Detto provvedimento, con muratura piena, dovrà inoltre essere adottato come collegamento tra 
il tamponamento esterno e quello interno, ogni qualvolta la lunghezza della intercapedine 
dovesse superare 2 m e dove indicato nei disegni esecutivi. 
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Murature in blocchetti forati prefabbricati, per fabbricati 

a - Blocchetti in calcestruzzo di cemento vibrocompresso legati con malta bastarda, composta da 
200 kg di calce idraulica, 200 kg di cemento normale e 1 m³ di sabbia, resistenza media a 
compressione > 5 MPa: 
�  di tipo normale, da ricoprire con intonaco; 
� di tipo impermeabilizzato mediante additivazione del calcestruzzo, da lasciare a faccia 
vista con giunti stuccati e stilati a cemento, con anche la malta legante additivata con 
idrorepellente. 
b - Blocchetti in conglomerato di argilla espansa, del tipo strutturale di densità 600÷650 
kg/m³, dosato a 200 kg di cemento tipo 42,5 per metro cubo di impasto, legati con malta 
bastarda, composta da 200 kg di calce idraulica, 200 kg di cemento normale e 1 m³ di sabbia, 
resistenza media a compressione > 5 MPa: di tipo normale o impermeabilizzati, come descritto al 
precedente punto a). Quando previsto in Progetto, i fori verticali dei blocchetti dovranno essere 
intasati con calcestruzzo di tipo II con classe di resistenza > 20/25 MPa ed eventualmente armati 
con ferri tondi; la muratura sarà provvista di armatura orizzontale mediante l'inserimento, a ricorsi 
alterni, di scalette in acciaio costituite da ferri longitudinali e ferri trasversali intervallati tra loro. 
Le murature da eseguire a «faccia vista» dovranno iniziare almeno 20 cm al di sotto del piano finito 
del marciapiede o della pavimentazione esterna. 
Le commessure, perfettamente orizzontali, dovranno essere eseguite inserendo in corso d'opera 
un tondino ø=8 mm, da togliere una volta eseguito il ricorso. 
Tutti i giunti saranno stilati con malta di cemento. 
Si dovrà porre la massima cura nella suddivisione dei ricorsi in modo tale che l'ultimo vada a 
combaciare esattamente contro le travi o i cordoli superiori e che i giunti verticali, 
perfettamente 
allineati secondo disegni, risultino con mezza bugna alternata in corrispondenza di angoli e di 
mazzette. 
Quando previsto in Progetto, le piattabande di porte e finestre dovranno essere eseguite con 
mattoni posti a coltello. 
 

Murature di pietrame a secco 
La muratura di pietrame a secco dovrà essere eseguita con pietre ridotte col martello alla forma il 
più possibile regolare, restando assolutamente escluse quelle di forma rotonda. 
Le pietre saranno collocate in opera in modo che si colleghino perfettamente fra loro, scegliendo 
per i paramenti quelle di maggiori dimensioni, non inferiori a 20 cm di lato e le più adatte per il 
migliore combaciamento. 
Si eviterà sempre la ricorrenza delle commessure verticali. 
Nell'interno della muratura si farà uso delle scaglie soltanto per appianare i corsi e riempire gli 
interstizi fra pietra e pietra. 
Per i cantonali si useranno le pietre di maggiori dimensioni e meglio rispondenti allo scopo. La 
rientranza delle pietre del paramento non dovrà mai essere inferiore all'altezza del corso. Inoltre si 
disporranno frequentemente pietre di lunghezza tale da penetrare nello spessore della muratura. 
A richiesta della Direzione Lavori l'Appaltatore dovrà lasciare opportune feritoie regolari e 
regolarmente disposte, anche in più ordini, per lo scolo delle acque. 
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Murature di pietrame e malta 
La muratura di pietrame con malta cementizia dovrà essere eseguita con elementi di pietrame 
delle maggiori dimensioni possibili e, ad ogni modo, non inferiori a 25 cm in senso orizzontale, 20 
cm in senso verticale e 30 cm di profondità. 
Per i muri di spessore 40 cm si potranno avere alternanze di pietre minori. 
Le pietre, prima del collocamento in opera dovranno essere diligentemente pulite e ove occorra, a 
giudizio della Direzione Lavori, lavate. 
Nella costruzione della muratura le pietre dovranno essere battute col martello e rinzeppate 
diligentemente con scaglie e con abbondante malta così che ogni pietra resti avvolta dalla malta 
stessa e non rimanga alcun vano od interstizio. 
La malta avrà classe di resistenza a 28 d > 25/30 MPa e sarà dosata con minimo 350 kg di 
cemento normale (32,5 o 32,5R di tipo III o di tipo IV) per metro cubo di sabbia ed avrà rapporto 
acqua cemento < a 0,5 che l'Appaltatore dovrà garantire anche attraverso l'uso di additivi 
superfluidificanti non aeranti. In presenza di climi freddi ovvero con temperature inferiori ai 278 K, 
l'Appaltatore farà costantemente uso di additivi antigelo ed acceleranti di presa esenti da cloruri 
del tipo approvato dalla Direzione Lavori, conformi a quanto previsto dalle norme UNI 7109 e UNI 
EN 934-2, dosati secondo i risultati delle prove e comunque non inferiori al 2% sul peso del legante. 
La frequenza dei prelievi di malta sarà pari ad una serie di provini cubici di 10 cm di lato, per ogni 
giorno di produzione. 
Nel paramento ad opera incerta, il pietrame dovrà essere scelto diligentemente e la sua faccia 
vista dovrà essere ridotta col martello a superficie approssimativamente piana. 
Le facce di posa e combaciamento delle pietre dovranno essere spianate e adattate col martello, 
in modo che il contatto dei pezzi avvenga in tutti i giunti per una rientranza non minore di 8 cm. 
Nel paramento a mosaico greggio, le facce viste dei singoli pezzi dovranno essere ridotte, col 
martello a punta grossa, a superficie piana poligonale; i singoli pezzi dovranno combaciare fra loro 
regolarmente, restando vietato l'uso delle scaglie. 
La muratura a corsi regolari dovrà progredire a strati orizzontali da 20 a 30 cm di altezza con pietre 
disposte in modo da evitare la corrispondenza delle commessure verticali fra due corsi 
immediatamente sovrastanti. In tutte le specie di paramento, la sigillatura dei giunti dovrà essere 
fatta raschiando preventivamente le connessure fino a conveniente profondità per purgarle della 
malta e delle materie estranee, lavandole a grande acqua e riempiendo poi le commessure stesse 
con nuova malta, curando che questa penetri bene comprimendola e lisciandola con apposito 
ferro, in modo che il contorno dei corsi sui fronti del paramento, a lavoro finito, si disegni 
nettamente e senza sbavature. 
Nelle facce viste saranno impiegate pietre lavorate secondo il tipo di paramento prescritto e nelle 
facce contro terra saranno impiegate pietre sufficientemente piane e rabboccate con malta 
in modo da evitare cavità. 
Nelle murature contro terra saranno lasciate apposite feritoie secondo le prescrizioni della 
Direzione Lavori. 
 

Muratura in pietra da taglio 
Prima di cominciare i lavori l'Appaltatore dovrà preparare i campioni dei vari generi di lavorazione 
della pietra da taglio e sottoporli, per l'approvazione, alla Direzione Lavori. 
Qualunque sia il genere di lavorazione delle facce viste, i letti di posa e le facce di combaciamento 
dovranno essere ridotti a perfetto piano e lavorati a grana fine. Non saranno tollerate né 
smussature a spigoli, né cavità nelle facce, né masticature o rattoppi. 
La pietra da taglio che presentasse tali difetti sarà rifiutata e l'Appaltatore sarà in obbligo di farne 
l'immediata sostituzione, sia che le scheggiature od ammanchi si verifichino al momento della posa 
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in opera, sia dopo e sino al collaudo. Le forme e dimensioni di ciascun concio in pietra da taglio 
dovranno essere perfettamente conformi ai disegni dei particolari di Progetto ed alle istruzioni 
che, all'atto della esecuzione, fossero eventualmente date dalla Direzione Lavori. 
Inoltre, ogni concio dovrà essere lavorato in modo da potersi collocare in opera secondo gli 
originali letti di cava. 
Per la posa si potrà fare uso di zeppe da togliere immediatamente quando la malta rifluisca nel 
contorno della pietra battuta a mazzuolo sino a prendere la posizione voluta. 
La malta di allettamento avrà classe di resistenza a 28 d > 28/35 MPa e sarà dosata con minimo 
400 kg di cemento normale (32,5 o 32,5R di tipo III o di tipo IV) per metro cubo di sabbia ed avrà 
rapporto acqua cemento < a 0,5 che l'Appaltatore dovrà garantire anche attraverso l'uso di 
additivi superfluidificanti non aeranti. In presenza di climi freddi ovvero con temperature inferiori 
ai 278 K, l'Appaltatore farà costantemente uso di additivi antigelo ed acceleranti di presa esenti 
da cloruri del tipo approvato dalla Direzione Lavori, conformi a quanto previsto dalle norme UNI 
7109 e UNI EN 934-2, dosati secondo i risultati delle prove e comunque non inferiori al 2% sul peso 
del legante. 
La frequenza dei prelievi di malta sarà pari ad una serie di provini cubici di 10 cm di lato, per ogni 
giorno di produzione. 
Occorrendo, i diversi conci dovranno essere collegati con grappe ed arpioni di bronzo saldamente 
suggellati entro apposite incassature praticate nei conci medesimi. 
Le commessure delle facce viste dovranno essere profilate con cemento a lenta presa, 
diligentemente compresso e lisciato mediante apposito ferro. 
 

Muratura in pietrame e conglomerato cementizio 
La muratura di conglomerato cementizio con paramento esterno in pietrame sarà realizzata con 
conglomerato cementizio di tipo II, avente classe di resistenza > 28/35 MPa per quanto concerne il 
paramento interno, mentre il paramento esterno realizzato in pietrame dello spessore medio di 
30 cm, ben ammorsato nel conglomerato cementizio retrostante, sarà eseguito con 
caratteristiche riportate negli art. 40.3 o 40.4 in relazione alle disposizioni progettuali. 
 

Art. 19 Intonaci 
Gli intonaci possono essere del tipo: 
-  Intonaco rustico tirato in piano a fratazzo fino, su murature di qualsiasi forma e tipo e su soffitti, 
eseguito con due strati di malta dosata a 400 kg di calce idraulica per metro cubo di sabbia; 
-  Intonaco civile interno su superfici verticali ed orizzontali, anche curve, eseguito in due strati; 
con malta dosata a 400 kg di calce idraulica per metro cubo di sabbia e rifinito con malta di calce 
fina (grassello) o con malta dosata a 400 kg di cemento per metro cubo di sabbia, rifinito a fratazzo 
fino; 
-  Intonaco civile interno su superfici verticali ed orizzontali, anche curve, dello spessore non 
inferiore a 7 mm, eseguito a mano e o a macchina con malta premiscelata composta da calce, 
gesso, perlite ed additivi; 
-  Intonaco civile esterno su superfici verticali ed orizzontali, anche curve, eseguito in due strati: 
con malta bastarda dosata a 250 kg di calce idraulica e 250 kg di cemento per metro cubo di 
sabbia e rifinito a fratazzo fino, o con malta dosata a 350 kg di cemento per metro cubo di sabbia, 
ambedue rifiniti a fratazzo fino; 
-  Intonaco ignifugo a superficie rasata eseguito con malta composta da 1 m³ di vermiculite, 250 
kg di cemento tipo 42,5 e 1 kg di VICSOL aerante o equivalente. 
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L'esecuzione degli intonaci sarà preceduta da bagnatura ed accurata preparazione delle superfici 
mediante rimozione di grumi di malta, scarnitura delle commessure fino a conveniente 
profondità, ripulitura delle pareti e rinzaffo delle irregolarità più salienti. 
Non dovranno essere di norma eseguiti in periodi di temperature troppo rigide od elevate; dovrà 
essere presa ogni precauzione necessaria a proteggerli dagli agenti atmosferici di qualsiasi 
genere, quando questi siano tali da pregiudicare la normale presa della malta. 
Salvo prescrizioni particolari, l'esecuzione sarà con angoli e spigoli a filo vivo, perfettamente a 
"piombo", con squadro perfetto tra soffitti e pareti e con superfici prive di ondulazioni, 
irregolarità, peli, screpolature od altri difetti. Gli intonaci che non presentassero la necessaria 
aderenza alle murature dovranno essere demoliti e rifatti a cura e spese dell'Appaltatore. 
Prima dell'esecuzione degli intonaci si predisporranno opportune fasce, eseguite sotto regoli di 
guida, in numero sufficiente per ottenere intonaci perfettamente piani; sarà applicato quindi un 
primo strato di malta gettata con forza in modo che penetri in tutti gli interstizi e li riempia. 
Quando il primo strato avrà ottenuto una leggera presa si applicherà su di esso un secondo strato 
che sarà regolarizzato con regolo e fratazzo. 
Quando l'intonaco deve essere applicato sull'intradosso di solai e su strutture in conglomerato 
cementizio si dovrà eseguire, preliminarmente, un primo leggero rinzaffo con malta fluida di 
cemento, cui seguiranno le operazioni descritte in precedenza.Gli intonaci civili interni ed esterni 
saranno rifiniti con malta fina tirata a fratazzo. 
Tutti gli spigoli degli intonaci interni dovranno essere protetti da paraspigoli fino all'altezza di 
1,50 m. Gli intonaci ignifughi dello spessore previsto in Progetto saranno eseguiti con la stessa 
metodologia degli altri intonaci, stendendoli in strati successivi fino ad ottenere gli spessori 
richiesti. 
 

Intonaci eseguiti a mano 
L'intonaco a mano sarà eseguito in doppio strato fresco su fresco per uno spessore complessivo di 
20 mm, dosato a 500 kg di cemento normale (di tipo III o di tipo IV) per metro cubo di sabbia. 
 

Intonaci eseguiti a spruzzo (gunite) 
Prima di applicare la gunite su pareti in conglomerato cementizio degradate, l'Appaltatore 
avrà cura di eseguire la sabbiatura ad aria compressa ed un efficace lavaggio con acqua in 
pressione. La malta sarà di norma composta di 500 kg di cemento (di tipo IV 32,5 o 32,5R) per 
metro cubo di sabbia salvo diverse prescrizioni. 
Il dosaggio dei componenti deve essere fatto a peso. L'acqua proverrà da fonti ben definite che 
diano acqua rispondente alle caratteristiche specificate nelle presenti Norme. 
Il rapporto acqua/cemento non dovrà essere superiore a 0,45. Allo scopo di realizzare un intonaco 
impermeabile si farà costantemente uso di additivi acceleranti di presa e fluidificanti, del tipo e 
nella quantità approvate dalla Direzione Lavori. 
Le sabbie da impiegare nell'impasto saranno di natura silicea, lavate e vagliate, scevre da limo ed 
ogni altra impurità. 
La granulometria sarà compresa nel seguente fuso avente andamento continuo ed uniforme: 

Serie crivelli 
e setacci UNI 

Passante % 
totale in peso 

crivello 10 
crivello 5 
setaccio 2 

setaccio 0,4 
setaccio 0,18 

100 
98÷88 
73÷63 
32÷22 
13÷3 
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L'intonaco avrà di norma spessore di 35 mm e sarà eseguito in tre strati: il primo strato del tipo 
boiacca servirà a preparare la superficie per accogliere lo strato successivo, mentre il terzo strato 
sarà di spessore tale da portare la gunite ai prescritti 35 mm. 
Potrà essere prevista l'inclusione di reti metalliche elettrosaldate in fili d'acciaio che saranno fissate 
al supporto mediante chiodatura, di caratteristiche come indicate in Progetto. Quando l'intonaco 
fosse eseguito in gallerie e si verificassero delle venute d'acqua dovranno essere predisposte, 
prima della gunitatura, opportune canalette di captazione. 
 

Prove e controlli di laboratorio 
A discrezione della Direzione Lavori saranno prelevati campioni di sabbia stoccata a piè d'opera 
per il controllo granulometrico. 
Essa, al momento della posa in opera dovrà essere ben asciutta ai fini di ottenere un buon impasto 
al momento dell'applicazione. 
Saranno prelevati campioni di gunite sulla parete (dopo aver completato il ciclo degli strati) per il 
controllo della percentuale di acqua, della percentuale di cemento e della curva granulometrica, 
cospargendo il campione di alcool fino a coprire il prelievo. 
Inoltre, durante la posa in opera della miscela saranno prelevati campioni della stessa 
spruzzandola entro apposite cubettiere con getto normale al fondo dei contenitori; la 
superficie sarà rasata e fratazzata. La maturazione dei provini avverrà in camera climatica. 
La frequenza dei prelievi e il numero dei campioni sarà indicato dalla Direzione Lavori. 
Le prove di rottura a compressione a ventotto giorni dovranno dare una classe di resistenza non 
inferiore a 35/40 MPa. 
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CAPO III - NORME DI CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI 
 

Art. 20 Cantieri, attrezzi, spese ed obblighi generali a carico dell'Appaltatore 
Fatte salve le eventuali ulteriori prescrizioni del presente Capitolato Speciale � Parte Seconda o 
quelle contenute nel Capitolato Speciale � Parte Prima, nel Contratto d�Appalto o negli elaborati di 
Progetto, si intendono comprese nel prezzo dei lavori e perciò a carico dell'Appaltatore: 
a) le spese per l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri, con esclusione di quelle 
relative alla sicurezza nei cantieri stessi; 
b) le spese per trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera; 
c) le spese per attrezzi e opere provvisionali e per quanto altro occorre alla esecuzione piena e 
perfetta dei lavori; 
d) le spese per rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere, 
anche su motivata richiesta del direttore dei lavori o dal responsabile del procedimento o 
dall'organo di collaudo, dal giorno in cui comincia la consegna fino al compimento del collaudo 
provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione; 
e) le spese per le vie di accesso al cantiere; 
f) le spese per idonei locali e per la necessaria attrezzatura da mettere a disposizione per l'ufficio 
di direzione lavori; 
g) le spese per passaggio, per occupazioni temporanee e per risarcimento di danni per 
abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali; 
h) le spese per la custodia e la buona conservazione delle opere fino al collaudo provvisorio o 
all'emissione del certificato di regolare esecuzione; 
i) le spese di adeguamento del cantiere in osservanza del decreto legislativo n. 626/1994, e 
successive modificazioni. 
L'Appaltatore deve provvedere ai materiali e ai mezzi d'opera che siano richiesti ed indicati dal 
Direttore dei Lavori per essere impiegati nei lavori in economia contemplati in contratto. 

La stazione appaltante può mantenere sorveglianti in tutti i cantieri, sui galleggianti e sui mezzi di 
trasporto utilizzati dall'Appaltatore. 
 

Art. 21 Norme generali di contabilizzazione 
Le quantità dei lavori e delle provviste saranno determinate con metodi geometrici, numerici o a 
peso, in relazione a quanto previsto nell'Elenco Prezzi. 
Di seguito vengono esplicitati i metodi di carattere generale da utilizzare per la computazione e 
contabilizzazione degli articoli di elenco, fermo restando la validità della descrizione estesa di ogni 
singolo articolo riportata in Elenco Prezzi. 
 

Lavori a misura 
I lavori a misura saranno liquidati in base alle misure fissate dal Progetto anche se, dalle misure di 
controllo rilevate dagli incaricati, dovessero risultare spessori, lunghezze, larghezze, superfici e 
cubature effettivamente superiori. Soltanto nel caso in cui la Direzione Lavori abbia ordinato per 
iscritto tali maggiori dimensioni, se ne terrà conto nella contabilizzazione. 
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Lavori a corpo 
Per la quota delle lavorazioni affidate a corpo, le corrispondenti misurazioni saranno utilizzate per 
verificare la rispondenza delle opere eseguite a quelle progettate e la loro liquidazione sarà 
effettuata a percentuale d�avanzamento, con riferimento allo schema prestabilito 
contrattualmente. Le progressive quote percentuali delle varie categorie di lavorazioni che sono 
eseguite, vengono desunte da valutazioni autonomamente effettuate dal Direttore dei Lavori, il 
quale può controllare l'attendibilità attraverso un riscontro nel computo metrico-estimativo dal 
quale le aliquote sono state dedotte. Tale computo peraltro non fa parte della documentazione 
contrattuale. 
Nel caso, invece, che dalle misure di controllo risultassero dimensioni minori rispetto a quelle 
indicate in Progetto o prescritte dalla Direzione Lavori, sarà in facoltà insindacabile della Direzione 
Lavori ordinare la demolizione delle opere e la loro ricostruzione a cura ed a spese 
dell'Appaltatore; soltanto se le minori dimensioni risultassero compatibili con la funzionalità e la 
stabilità delle opere, la Direzione Lavori potrà ammettere in contabilità le quantità effettivamente 
eseguite (nel caso di lavori a corpo, l�opera verrà in tal caso riquantificata utilizzando le effettive e 
minori quantità). 
Le misure � sia per le opere compensate a corpo che per quelle compensate a misura � saranno 
prese in contraddittorio via via che si procederà all�esecuzione dei lavori e riportate su appositi 
libretti che saranno firmati dagli incaricati della Direzione Lavori e dell'Appaltatore. 
Resta sempre salva, in ogni caso, la possibilità di verifica e di rettifica in occasione delle operazioni 
di collaudo. 
 

Lavori in economia 
Le prestazioni in economia potranno adottarsi solo per le tipologie di lavori previste dalla 
normativa vigente. In ogni caso saranno contabilizzate soltanto se oggetto di un preventivo 
ordine ed autorizzazione scritti della Direzione Lavori. 
L�annotazione dei lavori in economia è effettuata dalla Direzione Lavori nelle apposite liste 
settimanali, distinte per giornate e provviste, controfirmate dall�Appaltatore. 
Gli importi sono riportati sul SAL contrattuali secondo le modalità di seguito descritte: 
� i costi orari della mano d�opera, dei noli, mezzi e materiali saranno desunti dal listino 
della Camera di Commercio della Provincia in cui si svolgono i lavori aggiornati alla data dell� 

esecuzione degli stessi; 
�  le liste mensili della mano d�opera, sono soggette a maggiorazione per spese generali ed utile. Il 
ribasso d�asta si applica solo sulle maggiorazioni; 
�  le liste mensili dei noli, mezzi e materiali non sono soggette ad alcun tipo di maggiorazione. 
Sull�importo ottenuto si applica il ribasso d�asta; 
�  nel caso di appalto con offerta prezzi, la maggiorazione sarà calcolata prendendo come 
riferimento le sole spese generali e gli utili dichiarati dall�Appaltatore in sede di gara. 
 

Art. 22 Lavori in presenza di traffico 
I documenti contrattuali potranno prevedere il riconoscimento di un sovrapprezzo ai prezzi 
di elenco nel caso di esecuzione di lavori in presenza di traffico autostradale. 
Detto sovrapprezzo dovrà essere applicato a tutti gli articoli di elenco relativi alla computazione dei 
lavori eseguiti che rientrano, almeno in parte, in una fascia di 20 ml misurata dal ciglio autostradale 
esistente. 
La dizione �almeno in parte� si intende applicabile a quelle singole lavorazioni che per almeno 
l�80% della loro impronta planimetrica rientrano nella fascia dei 20 ml dal ciglio autostradale. 
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In caso contrario, il sovrapprezzo verrà applicato esclusivamente alle quantità rientranti nella 
fascia suddetta. 
Il relativo articolo dell'Elenco Prezzi comprende tutti gli oneri in esso richiamati oltre quelli delle 
presenti Norme. 
 

Art. 23 Trasporti da cava e da �banco� a discarica 
Con riferimento all�articolo di Elenco Prezzi che compensa il trasporto dei materiali a deposito o da 
cava, per �perimetro del Lotto� deve intendersi il margine dell�area di cantiere del Lotto 
autostradale o comunque dell�asse viabile principale, escluse le singole strade di servizio e gli 
eventuali campi e cantieri. 
 

Art. 24 Trasporti da area di caratterizzazione a riempimento o discarica 
Ogni movimentazione delle terre o rocce da scavo dall�area di caratterizzazione al sito di definitivo 
reimpiego a riempimento/rilevato o a discarica, deve essere documentata da apposita scheda 
riportante i seguenti dati: 
�  un numero identificativo progressivo; 
�  la data, l�ora di partenza e quella di arrivo; 
�  il peso netto del materiale trasportato; 
�  la WBS di destinazione e la progressiva kilometrica (o altra identificazione) del punto di 
scarico; 
�  l�identificazione del tragitto e dei km percorsi per il solo viaggio di andata 
�  l�esito della caratterizzazione; 
�  le generalità e la firma dell�incaricato al trasporto. 
Copia del documento di trasporto deve essere consegnata agli incaricati della Direzione Lavori. 
 

Art. 25 Caratterizzazione ambientale delle terre e rocce da scavo 
Le rocce e terre di scavo, compresi gli smarini di galleria, dovranno essere caratterizzati 
dall�Appaltatore per verificarne le caratteristiche di qualità ambientale previste dall�art. 186 del 
Dlgs 152/06 (contaminazione nei limiti previsti dalla tabella 1, colonne A e B dell'allegato 5 del 
Titolo V della parte IV del DLgs 152/06).  

Il sovrapprezzo previsto dall�elenco comprende tutti gli oneri in esso richiamati, solo escluse le 
prove chimiche da effettuare sui materiali che rimangono a carico della Committente. 
 

Art. 26 Scavi - demolizioni - rilevati 
La misurazione degli scavi di sbancamento e dei rilevati sarà effettuata con il metodo delle sezioni 
ragguagliate. All'atto della consegna dei lavori l'Appaltatore eseguirà, in contraddittorio con la 
Direzione Lavori, il controllo delle quote nere delle sezioni trasversali e la verifica delle distanze fra 
le sezioni stesse, distanze misurate sull'asse di Progetto. 
In base ai rilievi eseguiti in corso d�opera ed a quelli da praticarsi ad opera finita, con 
riferimento alle sagome delle sezioni tipo ed alle quote di Progetto, sarà determinato il volume 
degli scavi e dei rilevati progressivamente eseguiti. 
Resta inteso che, sia in trincea sia in rilevato, la sagoma rossa delimitante le aree di scavo o di 
riporto è quella che segue la scarpata, il piano di banchina, il fondo cassonetto, sia della piazzola 
di sosta che della carreggiata e del piazzale, come risulta dalla sezione tipo. 
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Scavi 

Scavi in genere 

Tutti i materiali provenienti dagli scavi dovranno essere caratterizzati dall�Appaltatore per 
determinarne le caratteristiche di qualità ambientale ai sensi dell�art. 186 del DLgs 152/06. Il 
compenso degli oneri relativi alla caratterizzazione dei materiali ed alla gestione delle terre 
inquinate è riconosciuto con il relativo articolo di elenco. 
I materiali che risultano riutilizzabili �tal quale� sono di proprietà del Committente; l'Appaltatore 
potrà usufruire dei materiali stessi, sempre che siano riconosciuti geotecnicamente idonei dalla 
Direzione Lavori, limitatamente ai quantitativi necessari all�esecuzione delle opere appaltate e per 
quelle categorie di lavoro di cui è previsto l'impiego nel Progetto. 
I materiali che, a seguito della caratterizzazione ai sensi dell�art. 186 del DLgs 152/06, risultassero 
inquinati a causa di lavorazioni oggetto dell�appalto o comunque non utilizzabili �tal quale� sono 
di proprietà dell�Appaltatore che dovrà gestirli secondo le procedure della normativa in vigore. In 
mancanza di indicazioni contrattuali rimane inteso che gli articoli dell�Elenco Prezzi comprendono il 
trasporto dei materiali classificabili come rifiuti presso discariche autorizzate e tutti gli oneri 
dovuti al loro smaltimento. 
Gli articoli dell'Elenco Prezzi relativi agli scavi in genere comprendono tutti gli oneri previsti dalle 
presenti Norme ed inoltre: 
� la perfetta sagomatura dei fossi, la sistemazione di banchine e cassonetti anche in roccia, 
la configurazione delle scarpate e dei cigli; 
�  il rinterro intorno alle murature e sopra le condotte, le fognature e i drenaggi (a meno che 
il Progetto non richieda la sostituzione del materiale); 
� gli esaurimenti d'acqua (che saranno contabilizzati solo per gli scavi di fondazione 
considerati subacquei) compresi gli oneri per il loro trattamento secondo le vigenti norme di legge; 
�  lo scotico superficiale ed il taglio degli alberi con asportazione delle ceppaie. 
Negli scavi in terra è compreso il disfacimento d�eventuali drenaggi in pietrame o in misto 
granulare, rinvenuti durante i lavori. 
Saranno contabilizzati a parte soltanto i trovanti rocciosi, se frantumati, o le fondazioni in 
muratura, aventi singolo volume superiore a 1,00 m³, applicando a tali quantità gli articoli previsti 
dall'Elenco Prezzi per gli scavi in roccia o per le demolizioni di murature, avendole detratte dagli 
scavi in terra. Gli eventuali banchi di roccia saranno computati in relazione alla quantità 
percentuale desunta in contraddittorio con l�appaltatore, in relazione alle misure riscontrate. 
La riduzione del materiale scavato a pezzatura idonea alla formazione dei rilevati è compensata 
nel prezzo degli scavi. 
 

Scavi di sbancamento 

Tali s�intendono quelli definiti dall�apposito articolo del Cap. �Norme per l�esecuzione dei lavori�. 
Si precisa che nel caso degli scavi di sbancamento per impianto d�opere d'arte, non sarà 
computato il riempimento a ridosso della muratura (a meno che il Progetto non richieda la 
sostituzione del materiale) che l'Appaltatore dovrà eseguire a propria cura e spese sino a 
raggiungere la quota del preesistente terreno naturale. 
 

Scavo di fondazione 

Tali s�intendono quelli definiti dall'art. 1.3 del Cap. �Norme per l�esecuzione dei lavori� o ad essi 
assimilabili. 
Gli scavi di fondazione saranno computati per un volume uguale a quello risultante dal prodotto 
dell'area di base delle murature di fondazione o del calcestruzzo di sottofondazione, per la loro 
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profondità, misurata a partire dal piano dello scavo di sbancamento o del terreno naturale 
quando detto scavo di sbancamento non è effettuato. 
Gli scavi di fondazione potranno essere eseguiti, ove ragioni speciali non lo vietino, anche con 
pareti a scarpata ma, in tal caso, non sarà computato il maggior volume, né degli scavi di 
fondazione né di quelli di sbancamento. 
Solo nel caso che le pareti a scarpata siano ordinate dalla Direzione Lavori, saranno computati i 
maggiori volumi corrispondenti. 
In ogni caso non sarà computato il riempimento a ridosso delle murature a tergo delle stesse (a 
meno che il Progetto non richieda la sostituzione del materiale) che l'Appaltatore dovrà eseguire a 
propria cura e spese, sino a raggiungere la quota dei piani di sbancamento o del preesistente 
terreno naturale. Saranno individuati inoltre i volumi relativi alle classi di profondità indicate negli 
articoli d�Elenco Prezzi ed a questi saranno applicate le maggiorazioni previste. 
Gli scavi di fondazione saranno considerati subacquei, e come tali contabilizzati, solo se eseguiti a 
profondità maggiori di 20 cm dal livello costante a cui si stabilizzano le acque eventualmente 
esistenti nel terreno. 
Qualora il Progetto preveda l'esaurimento delle acque mediante opere di deviazione o pompaggio, 
lo scavo sarà contabilizzato com�eseguito all'asciutto. 
 

Demolizioni 
I materiali provenienti da demolizione di qualsiasi natura dovranno essere gestiti dall� Appaltatore 
secondo le procedure della normativa ambientale in vigore. 
I materiali da demolizione riutilizzati nelle lavorazioni (ad es. il materiale proveniente dalla 
scarifica per fresatura dei conglomerati bituminosi) sono messi a disposizione dell� Appaltatore 
limitatamente ai quantitativi necessari all�esecuzione delle opere appaltate. 
La gestione della parte eccedente a quella riutilizzabile nelle lavorazioni verrà disciplinata dal 
Contratto d�Appalto. In mancanza di indicazioni contrattuali rimane inteso che gli articoli 
dell�Elenco Prezzi comprendono il trasporto dei materiali classificabili come rifiuti presso discariche 
autorizzate e tutti gli oneri dovuti al loro smaltimento. 
La demolizione di materiali contenenti armature metalliche o rinforzi strutturali (berlinesi, 
calcestruzzi armati, strutture miste cls-metalliche, �) comprende lo smantellamento e lo 
smaltimento anche di quest�ultime, fatte salve le travi in carpenteria metallica di cavalcavia 
e viadotti che rimangono di proprietà della Committente. 
La demolizione di murature di qualsiasi genere e di strutture in conglomerato cementizio semplice 
od armato, normale o precompresso, sarà computata a metro cubo del loro effettivo volume. 
Per demolizioni che interessano una sezione trasversale ! 0,30 mq, verrà applicato il prezzo per 
demolizioni a sezione obbligata di porzioni di cubatura fino a 1,00 mc, anche se il volume totale 
risultante è superiore a 1,00 mc. 
La demolizione di gabbionate o di materassi in filo di ferro e pietrame sarà computata, sulla base 
degli effettivi volumi, utilizzando l'articolo d�Elenco Prezzi relativo alla demolizione di murature di 
qualsiasi genere. 
La demolizione di fabbricati, di qualsiasi specie e genere, sarà invece computata a metro cubo 
vuoto per pieno, limitando la misura in altezza dal piano medio di campagna al livello della gronda 
del tetto; dovranno essere demoliti, oltre ai pavimenti del piano terreno, anche le fondazioni di 
qualsiasi tipo fino alla profondità indicata dalla Direzione Lavori. 
La demolizione integrale d�impalcati d�opere d'arte in conglomerato cementizio armato, normale 
e precompresso sarà computato a metro cubo del loro effettivo volume. 
La demolizione integrale d�impalcati di cavalcavia in conglomerato cementizio armato, normale o 
precompresso, o a struttura mista in acciaio e conglomerato cementizio armato, su autostrada in 
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esercizio, sarà computata a metro quadrato di superficie effettiva, misurata in proiezione 
orizzontale. 
L'asportazione di strati di conglomerato cementizio ammalorato, sia mediante scalpellatura sia con 
l'impiego di macchine idrodemolitrici, sarà computato misurando lo spessore medio 
mediante rilievo su un reticolo di lato metri uno. 
L'articolo dell'Elenco Prezzi per le idrodemolizioni comprende anche gli oneri per 
l'approvvigionamento dell'acqua occorrente, per l'asportazione del materiale fresato e per la 
pulizia della superficie risultante. 
La demolizione di fondazioni stradali e di pavimentazioni di conglomerato bituminoso sarà 
contabilizzata con i relativi articoli d�Elenco Prezzi. 
Nel caso di demolizione parziale di strati di conglomerato bituminoso con impiego di macchina 
scarificatrice, dovrà essere computata la superficie effettiva per lo spessore medio ottenuto 
misurando la profondità di fresatura in corrispondenza dei bordi e del centro del cavo. 
La demolizione dovrà rispettare rigorosamente gli spessori previsti in Progetto o prescritti dalla 
Direzione Lavori e non saranno pagati maggiori spessori rispetto a quelli previsti o prescritti. Le 
demolizioni di pavimentazioni, rivestimenti e tramezzi saranno computate a metro quadrato per la 
loro effettiva superficie. 
Lo smontaggio di manti di copertura, compresa la rimozione dell'orditura portante, il trasporto a 
rifiuto del materiale non riutilizzabile e l'accatastamento di quello riutilizzabile � su indicazione 
della Direzione Lavori - nei depositi della Società, sarà computato a metro quadrato di proiezione 
orizzontale delle falde, qualunque sia la loro pendenza. 
La rimozione di serramenti di porte e finestre sarà computata a metro quadrato di superficie 
effettiva. 
L'apertura di vani di porte sarà computata a metro quadrato di superficie effettiva, misurata nella 
luce del vano ultimato. 
La spicconatura d�intonaci sarà computata a metro quadrato di superficie misurato vuoto per 
pieno, salvo la detrazione dei vani di superficie superiore a 4,00 m². 
 

Art. 27 Diaframmi a parete continua 
Le caratteristiche strutturali e geometriche dei diaframmi e dei singoli componenti dovranno 
essere conformi alle caratteristiche progettuali entro le tolleranze previste dalle presenti Norme. 
Maggiori volumi o migliori caratteristiche meccaniche dei materiali, non richieste dalla Direzione 
Lavori, non saranno né computati né contabilizzate con eventuali nuovi articoli. 
La superficie del diaframma gettato in opera sarà computata misurando, per ogni pannello, la 
lunghezza lungo l'asse orizzontale del diaframma e l'altezza effettiva della parete piena, dal fondo 
dello scavo alla quota di sottoplinto o alla quota testa diaframma di Progetto. Tali misure saranno 
accertate in contraddittorio con la Direzione Lavori e con la stesura di un verbale di misurazione 
immediatamente prima del getto. 
L'eventuale scavo a vuoto sarà contabilizzato con il relativo articolo di Elenco Prezzi; la sua 
superficie sarà computata misurando, in corrispondenza di ogni pannello, la lunghezza in asse del 
diaframma e la profondità dal piano campagna fino alla sommità di Progetto della parete piena. 
Nei relativi prezzi di elenco si intendono comprese tutte le prestazioni, forniture ed oneri per dare 
i diaframmi completi in opera secondo le previsioni di Progetto e le prescrizioni delle 
presenti Norme. 
In mancanza di indicazioni contrattuali rimane inteso che gli articoli dell�Elenco Prezzi 

comprendono il trasporto dei materiali di risulta e dei fanghi di perforazione presso discariche 
autorizzate e tutti gli oneri dovuti al loro smaltimento. 
Sono compresi tra gli altri: 
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�  la preparazione del piano di lavoro ed i tracciamenti; 
�  l'esecuzione dei cordoli guida in conglomerato cementizio armato; 
�  l'esecuzione a campioni; 
� l'esecuzione dei diaframmi di prova eseguiti in ragione dello 0,5% del numero totale 
degli elementi di diaframma, con un minimo di un elemento prova. 
�  l�escavazione con impiego di fanghi bentonitici;  
Sono esclusi: 
�  l'eventuale scavo a vuoto; 
� l'eventuale impiego di speciali attrezzature, anche fresanti, per l'attraversamento di 
trovanti non estraibili con normali metodi di scavo o di strati rocciosi e per l'immorsatura del 
diaframma nel substrato di base quando quest'ultimo è costituito da roccia dura, oltre la 
profondità eccedente lo spessore del diaframma stesso; 
�  gli oneri conseguenti alla esecuzione dei diaframmi in alveo con acqua fluente; 
�  la fornitura e posa in opera dell'armatura metallica; 
che saranno contabilizzati a parte con i relativi articoli previsti dall'Elenco Prezzi. 
 

Art. 28 Murature in genere e conglomerati cementizi 

Murature 
Tutte le murature in genere saranno computate geometricamente, a volume od a superficie, 
secondo le indicazioni contenute negli articoli di Elenco Prezzi, in base a misure prese sul vivo dei 
muri, esclusi cioè gli intonaci. 
Sarà fatta deduzione di tutti i vuoti di luce superiore a 1,00 m² e dei vuoti di canne fumarie, 
canalizzazioni, ecc., che abbiano sezione superiore a 0,25 m². Così pure sarà sempre fatta 
deduzione del volume corrispondente alla parte incastrata di pilastri, piattabande, ecc. in 
calcestruzzo anche armato, nonché di pietre naturali od artificiali, da contabilizzare con i relativi 
articoli di Elenco Prezzi. 
Altresì la muratura con lavorazione a «faccia vista», compresa la stuccatura e stilatura dei giunti 
con malta cementizia, sarà computata, a superficie effettiva di parete, con i relativi articoli 
di Elenco Prezzi. 
Gli articoli di Elenco per le murature comprendono anche gli oneri sottoelencati: 
� formazione di piattabande in muratura, spalle, pilastrini, mazzette, sguinci, strombature, 
incassature, ammorsature, canne, ecc.; 
�  esecuzione di murature a pianta curva, di volte, archi ecc.; 
�  fornitura e posa in opera di controtelai in legno abete nei vani di porte interne. 
 

Conglomerati cementizi 
I conglomerati cementizi, siano essi di fondazione od in elevazione, semplici od armati, normali o 
precompressi, saranno computati a volume con metodi geometrici, secondo i corrispondenti tipi 
e classi, in base alle prescrizioni di cui al presente Capitolato Speciale, effettuando le misurazioni 
di controllo sul vivo, esclusi gli intonaci ove prescritti e dedotti i vani od i materiali di differente 
natura in essi compenetrati che dovranno essere contabilizzati con i relativi articoli previsti 
dall'Elenco Prezzi. In ogni caso non si dedurranno i volumi del ferro d�armatura, dei cavi per la 
precompressione ed i vani di volume minore od uguale a 0,20 m³ ciascuno, intendendosi con ciò 
compreso l'eventuale maggiore magistero richiesto, anche per la formazione di feritoie regolari e 
regolarmente disposte. 
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Le strutture d�impalcato alleggerite con vuoti saranno computate per il volume effettivo di 
calcestruzzo con la deduzione dei vuoti e le casseforme, in qualsiasi modo realizzate, saranno 
contabilizzate con i relativi articoli d�Elenco Prezzi applicati all'intera superficie bagnata. 
Gli articoli d�Elenco Prezzi comprendono tutti gli oneri descritti nel presente Capitolato Speciale ed 
in particolare: 
� la fornitura a piè d'opera di tutti i materiali occorrenti (aggregati, leganti, acqua, 
aggiunte minerali, additivi aeranti, fluidificanti, superfluidificanti, iperfluidificanti, acceleranti, 
ritardanti, espansivi, ecc.) mescolati in idoneo impianto di betonaggio e trasportate a piè d�opera 
con adeguate attrezzature; 
� la mano d'opera, i ponteggi e le impalcature, le attrezzature e macchinari per la posa in 
opera (sia mediante l�utilizzo di specifici contenitori per il sollevamento che di attrezzature di 
pompaggio), l'eventuale esaurimento dell'acqua nei casseri, la sistemazione della carpenteria e 
delle armature metalliche, l'esecuzione dei getti da effettuare senza soluzione di continuità così da 
evitare ogni ripresa; 
� la vibrazione, la predisposizione di fori, tracce, cavità, ammorsature ecc.; la necessità di 
coordinare le attività qualora la Società dovesse affidare i lavori di protezione superficiale dei 
conglomerati cementizi a ditte specializzate; 
� il taglio di filo, chiodi, reggette con funzione di legatura di collegamento casseri con la 
sigillatura degli incavi e la regolarizzazione delle superfici di getto. 
Non sono compresi negli articoli di cui sopra gli oneri per: 
� le casseforme, salvo quelle occorrenti per murature in conglomerato cementizio con 
paramento in pietrame, ed il magrone di fondazione; 
� le centinature ed armature di sostegno delle casseforme, salvo quelle per getti di luce 
retta inferiore a quanto indicato nei relativi articoli di Elenco Prezzi; 
�  gli acciai di armatura; 
�  l�aggiunta di additivo aerante per i calcestruzzi esposti a cicli di gelo-disgelo; 
che verranno contabilizzati con i relativi articoli di Elenco Prezzi. 
Nelle opere in cui venissero richiesti giunti di dilatazione o contrazione o giunti speciali aperti a 
cuneo, secondo i tipi approvati dalla Direzione Lavori, l'onere relativo all'esecuzione della sede del 
giunto compreso quello di eventuali casseforme, s�intende compreso negli articoli di Elenco per le 
murature in genere ed i conglomerati cementizi. 
 

Art. 29 Casseforme - Armature - Centinature 
Casseforme, armature di sostegno, centinature e varo di travi prefabbricate saranno contabilizzate 
a parte, solo per quanto sia esplicitamente indicato negli articoli d�Elenco Prezzi. Tali articoli 
d�Elenco Prezzi comprendono tutti gli oneri, le forniture e le prestazioni relative a materiali, mano 
d'opera, noli, armo, disarmo, sfrido, trasporti, disarmanti ecc.. 
 

Casseforme 
Le casseforme saranno computate in base allo sviluppo delle facce interne a contatto del 
conglomerato cementizio, ad opera finita. 
Per quanto riguarda la casseratura delle interruzioni di getto, questa sarà riconosciuta 
all�appaltatore solo per le interruzioni di getto di conglomerato cementizio, previste nel progetto. 
 

Armature a sostegno delle casseforme 
Gli oneri per le armature di sostegno delle casseforme per getti in opera di conglomerato 
cementizio semplice od armato, normale o precompresso, per impalcati, piattabande e travate e 
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quelle di sostegno delle centine per archi o volte, di luce retta fino a 2,00 m, misurata al piano 
d'imposta lungo l'asse mediano dell'opera, sono compresi negli articoli dell'Elenco Prezzi relativi ai 
conglomerati cementizi. 
Le armature di luce retta superiore a 2,00 m saranno computate per classi di luci, secondo le 
indicazioni contenute nei relativi articoli dell'Elenco Prezzi. 
La superficie dell'armatura di ciascuna luce sarà determinata in proiezione orizzontale misurandola 
in lunghezza, al piano d'imposta lungo l'asse mediano dell'opera, fra i fili interni dei sostegni ed in 
larghezza, normalmente all'asse mediano dell'opera, fra i fili esterni dell'impalcato. 
Quando l'altezza media di ciascuna luce, misurata fra l'intradosso dell'opera (impalcato, 
piattabanda, travata, sostegno di centine d�archi o volte) ed il piano di campagna in corrispondenza 
dell'asse mediano dell'opera stessa superi l'altezza di 10 m, si determinerà l'incremento, previsto 
dagli articoli d�Elenco Prezzi per le armature, applicando la maggiorazione in percentuale, per 
altezze medie delle armature superiori ai 10 m, tante volte quante sono le zone di 5 m eccedenti i 
primi 10 metri. 
Saranno computati con l�articolo di Elenco Prezzi relativo per gli sbalzi da 2 a 5 ml anche tutti gli 
sbalzi misuranti almeno 0,50 ml. 
 

Centinature 
Gli oneri per centinature per archi o volte, complete delle eventuali armature di sostegno delle 
casseforme per qualsiasi struttura da costruirsi superiormente all'estradosso delle centine, fino a 
2,00 m di luce retta, sono comprese negli articoli dell'Elenco Prezzi dei conglomerati cementizi. 
 

Le centinature per luci rette superiori a 2,00 m, misurate in proiezione orizzontale fra i vivi di pile 
o spalle, per l�effettiva larghezza degli archi o volti, saranno contabilizzate per classi di luci, 
secondo le indicazioni dei relativi articoli dell'Elenco Prezzi. 
Le centinature, costruite anche a sbalzo, per il sostegno di casseforme per volte di gallerie artificiali 
in conglomerato cementizio semplice od armato, saranno misurate in proiezione orizzontale, in 
larghezza fra i vivi dei piedritti all'imposta dell'arco ed in lunghezza secondo l�effettiva 
lunghezzadell'arco e saranno contabilizzate per classi di luci secondo le indicazioni dei relativi 
articoli dell'Elenco Prezzi. 
 

Art. 30 Acciaio per c.a. e c.a.p. 
L'acciaio in barre per armatura di conglomerati cementizi sarà computato in base al peso teorico 
dei vari diametri nominali indicati nei progetti esecutivi, trascurando le quantità superiori alle 
indicazioni di Progetto, le legature, gli eventuali distanziatori e le sovrapposizioni per le giunte non 
previste o non necessarie, intendendosi come tali anche quelle che collegano barre di lunghezza 
inferiore a quella commerciale, intendendo la lunghezza commerciale delle barre pari a ml 12,00. 
Il peso degli acciai sarà determinato con metodo analitico misurando lo sviluppo teorico di 
Progetto d�ogni barra e moltiplicandolo per la corrispondente massa lineica nominale. Essendo 
equivalenti i diametri e le aree delle sezioni nominali delle barre nervate a quelli delle barre lisce, 
per la computazione sarà adottata per entrambi la medesima massa lineica nominale. 
Il peso dell'acciaio per strutture in conglomerato cementizio armato precompresso con il sistema a 
cavi scorrevoli sarà determinato moltiplicando lo sviluppo teorico di Progetto dei cavi, compreso 
tra le facce esterne degli apparecchi di bloccaggio, per il numero dei fili componenti il cavo e 
per il peso unitario dei fili stessi, calcolato in funzione del diametro nominale e della massa 
volumica dell'acciaio di 7,85 kg/dm³. 
Il peso dell'acciaio per strutture in conglomerato cementizio armato precompresso con il sistema a 
fili aderenti sarà determinato moltiplicando lo sviluppo teorico di Progetto dei fili, compreso tra le 
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facce esterne delle testate della struttura, per il peso unitario dei fili, calcolato in funzione del loro 
diametro nominale e della massa volumica dell'acciaio di 7,85 kg/dm³. 
Il peso di trefoli o trecce di acciaio per strutture in c.a.p. sarà determinato moltiplicando il loro 
sviluppo teorico, compreso tra le facce esterne degli apparecchi di bloccaggio, per il peso dell'unità 
di misura determinato mediante pesatura. Il  peso dell'acciaio in barre per calcestruzzi 
precompressi sarà determinato moltiplicando lo sviluppo teorico di Progetto delle barre, 
compreso tra le facce esterne degli apparecchi di ancoraggio, per il peso unitario della barra, 
calcolato in funzione del diametro nominale e della massa volumica dell'acciaio di 7,85 kg/dm³. 
L'articolo di Elenco Prezzi dell'acciaio per strutture in conglomerato cementizio armato 
precompresso comprende la fornitura dell'acciaio, tutti gli oneri necessari per dare l'acciaio 
in opera a perfetta regola d'arte ed inoltre: 
� per il sistema a cavi scorrevoli: la fornitura e posa in opera delle guaine, comprese le 
relative giunzioni con legature per mezzo di nastro adesivo; la fornitura e posa in opera dei ferri 
distanziatori dei cavi e di una spirale costituita da una treccia di acciaio armonico del diametro di 
6 mm avvolta intorno ad ogni cavo con passo di 80÷100 cm; le legature dei fili, trecce e trefoli 
costituenti ciascun cavo con nastro adesivo ad intervalli di 70 cm; le iniezioni di boiacca di 
cemento a ritiro compensato nelle guaine dei cavi; le teste e le piastre di ancoraggio; la mano 
d'opera, i mezzi ed i materiali per la messa in tensione di cavi e per il bloccaggio dei dispositivi; 
� per il sistema a fili aderenti: la fornitura e posa in opera dei dispositivi di posizionamento 
dei fili all'interno della struttura, degli annessi metallici ed accessori di ogni tipo; la mano d'opera, 
i mezzi ed i materiali necessari per la messa in tensione dei fili, per il bloccaggio degli stessi e per 
il taglio a stagionatura avvenuta della struttura, delle estremità dei fili non annegate nel 
conglomerato cementizio; la perfetta sigillatura con malta dosata a 300 kg di cemento per 
metro cubo di sabbia, delle sbrecciature nell'intorno dei fili tagliati sulla superficie delle testate 
della struttura; 
� per il sistema a barre: eventuali diritti doganali e di brevetto; il trasporto; la fornitura e 
posa in opera di guaine, ancoraggi, manicotti ed accessori di ogni genere; la mano d'opera, i mezzi 
ed i materiali per la messa in tensione delle barre nonché per il bloccaggio dei dispositivi; le 
iniezioni di boiacca di cemento a ritiro compensato nelle guaine; ecc. 
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